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1. Objetivos del proyecto. 
1.1. Carácter de la transformación 
El presente proyecto tiene por objeto definir las actuaciones para acometer la 
creación y adecuación de una senda circular en el monte Calamuco perteneciente al 
término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso.
Las actuaciones proyectadas tienen como fin realizar una senda en la que el 
visitante pueda realizar la práctica del senderismo y a la vez descubrir e interpretar los 
ambientes forestales, así como la variedad de especies tanto vegetales como 
animales, y los usos a los que se destina el monte. 
Analizando la acción en un marco más amplio, este proyecto persigue la 
formación del turista a través de la interpretación de los valores que esconde la 
naturaleza, favoreciendo de manera complementaria la concienciación ciudadana, y 
dinamizar la actividad turística, para así favorecer de forma indirecta la economía de 
los pueblos limítrofes a la senda. 
1.2. Localización 
El valle de Campoo se encuentra al sur de la provincia de Cantabria, en el 
límite con las de Palencia y Burgos. El ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de 
Suso, queda delimitado por las altas cumbres como cierre al norte, sur y oeste, y al 
este con el ayuntamiento de Campoo de Enmedio y el Pantano del Ebro. 
Vistas desde abajo las montañas de Campoo de Suso dibujan un semicírculo 
que cierra el valle hacia el oeste y, en parte hacia el sur y el norte. Este semicírculo lo 
forman las sierras de Híjar, desde las cimbres de Cuesta Labra hasta el Tres Mares, y 
la Sierra del Cordel, desde el Cornón hasta Pico Liguardi, la primera al sur y la 
segunda al norte. Se incluyen en este espacio once cimas por encima de los 2000 
metros, destacando entre todas la aplanada cumbre del Cuchillón o Canchal de la 
Muela con sus 2222 metros de altitud y el Pico Tres Mares con 2175 metros. 
A parte de esas cumbres, nuestras montañas van perdiendo altura hacia el 
este, rondando en las cercanías de Reinosa los 1500 metros. La parte central del valle 
está formada por otras lomas menores tendidas hacia la llana vega del rio Híjar, que 
riega los prados de siega próximos a los pueblos. En las cimas abundan los 
pedregales y los pastos de verano; que a medida que descendemos nos encontramos 
con los brezales, y escobas; también aparece el bosque, normalmente abedulares en 
los puntos más altos, hayedos en las laderas norte y robledales en las que miran al sur 
y en la parte llana del valle. Los prados están rodeados de prados y tierras de labor. 
Las actuaciones que se recogen en este proyecto se localizan en los 
municipios de Abiada y Brañavieja, dentro del ayuntamiento de Campoo de Suso. La 
senda está planteada como un bucle cerrado de 11066 metros que comienza y acaba 
en la localidad de Brañavieja. 
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Acceso a la senda 
Para llegar al inicio de la senda situándonos desde un punto estratégico como 
pudiera ser la ciudad de Reinosa, utilizaríamos la carretera CA-183 que tras 24 km de 
marcha nos lleva hasta el pueblo de Brañavieja, a la entrada de dicho pueblo a mano 
derecha encontramos un  campo de fútbol, seguido de él, hallamos un parking 
asfaltado y al final de este encontraremos la cartelería pertinente del comienzo de la 
senda. 
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2. Antecedentes 
2.1. Motivación del proyecto 
Conocido el tránsito de la zona por senderistas, turistas, y gente local, de 
diferentes rangos de edad a lo largo de las diferentes estaciones durante el año, y 
debido a la importancia ecosistémica que esta alberga, junto con la intención de 
ofrecer un servicio al desarrollo rural de la zona y así crear una senda de Pequeño 
Recorrido® que se incluirá en la red de sendero de la Hermandad de Campoo de 
Suso. 
Se pretende también potenciar y fomentar también el turismo ecológico, 
incrementando la oferta recreativa y de ocio, repercutiendo de esta forma 
positivamente en la economía rural de la zona. 
Los objetivos generales a cumplir son: 
1. Como objetivo prioritario conservar  y proteger los recursos naturales, 
vegetación, flora, fauna y paisaje, preservando la diversidad genética y 
manteniendo la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas. 
 
2. Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores del espacio que hayan 
sido deteriorados. 
 
3. Garantizar la conservación de su biodiversidad y la persistencia de las 
especies de la flora y de la fauna singularmente amenazadas, con especial 
atención al oso pardo. 
 
4. Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Espacio 
Natural y mejorar su calidad de vida, de forma compatible con la 
conservación de sus valores. 
 
5. Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales, 
desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, dentro 
del más escrupuloso respeto a los valores que se trata de proteger.  
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3. Bases del proyecto 
3.1. Directrices del proyecto 
3.1.1. Finalidad  
La finalidad principal es mediante la creación de un sendero de Pequeño 
Recorrido® promover el conocimiento y disfrute de los valores naturales y culturales 
que rodean al entorno en donde se desarrolla la senda, garantizando la conservación y 
difusión de estos a través de los puntos de vista educativo, científico, recreativo y 
turístico, dentro del más escrupuloso respeto hacia los valores que se trata de 
preservar y proteger. Así pues, se trata de conseguir un turismo respetuoso con el 
medio, en el que prime el interés por adquirir el conocimiento de los diferentes valores 
que la naturaleza ofrece. 
Con la planificación, diseño y construcción de esta senda de Pequeño 
Recorrido® interpretativa  se pretende ofrecer a los visitantes un acceso guiado al 
“Acebal de Abiada”, que brinde un lugar y recorrido perfecto para contemplar la 
naturaleza en todo su esplendor y así mismo saber interpretarla. Con tal fin se 
pretenden crear diferentes lugares de parada, en los cuáles se emplazaran carteles 
informativos y miradores, que nos descifren los diferentes valores naturales, 
geográficos, históricos y culturales de la zona.  
De esta manera el usuario de la senda puede apreciar el uso actual e histórico 
del monte, las diferentes masas forestales, y la biodiversidad faunística presente en el 
entorno de la senda; ya que esta senda tiene como finalidad que el caminante pueda 
relacionar todos estos conceptos a la vez, que disfruta del camino. 
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor 
El trazado de la senda debe ajustarse al máximo a la fisiografía de la zona, no 
contemplando así movimientos de tierra y provocando por lo tanto el menor impacto 
posible, respetando en todo momento los valores ambientales que se pretenden 
proteger e integrándose en el paisaje de la zona. 
Las infraestructuras que se deban de llevar a cabo en el proyecto, presentarán 
una tipología adecuada a la tradicional de la zona para disminuir el impacto visual. 
Las acciones a desarrollar buscarán resaltar los valores naturales y 
patrimoniales de la zona para proporcionar un mejor conocimiento de los ecosistemas, 
paisajes y usos tradicionales asociados al área objeto del proyecto. 
3.2. Condicionantes 
El conjunto de características intrínsecas y del entorno que rodea la zona en 
estudio son atractivas para aficionados a la naturaleza y para el turismo en general. Su 
disfrute puede chocar con el desarrollo de los procesos naturales que se suceden en 
el mismo por lo que es necesario conocer los factores limitantes que presenta lel 
medio físico-natural para ordenar la demanda recreativa de la zona y dimensionar la 
capacidad de acogida apropiada. 
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3.2.1. Estado Natural 
El recorrido de la senda se emplaza en la cordillera Cantábrica, más 
concretamente en la sierra del Cordel, esta es una cadena montañosa entre las 
comarcas cántabras de Saja y Campoo. Tiene una longitud de 14 kilómetros en 
dirección este-oeste, que van desde el collado de la fuente del chivo, hasta la localidad 
de Soto. Es una sierra con relativa extensión, notable valor natural y de singular 
calidad biológica, en la que se compatibiliza la coexistencia con el hombre y sus 
actividades relativas a la naturaleza, a través de un uso equilibrado y sostenible de los 
recursos. 
Según la división que, para unidades de ámbito menor, en la Península Ibérica, 
hace Rivas Martínez (1987), la Sierra del Cordel, estaría encuadrada en la Región 
Eurosiberiana, provincia Orocantábrica, en la mayoría de su territorio. 
Si atendemos a la sectorización que hace de esta provincia tendremos que 
incluirla en el Sector Campurriano Carrionés. 
En el trazado del sendero se reúnen diversidad de ambientes, en las laderas 
norte nos adentramos el hayedo y el abedular, mientras que si pasamos a la ladera sur 
encontramos el acebal, así como la pradería y su entramado de brezal y escobonal. 
3.2.1.1. Fisiografía 
La zona objeto del estudio, como ya se ha citado anteriormente, se sitúa en la 
Cordillera Cantábrica que, biogeográficamente, queda encuadrada en el territorio de la 
Región Eurosiberiana, y más concretamente de la Provincia Orocantábrica, sector 
Campurriano-Carrrionés, subsector Altocampurriano (Ver anejo estudio fitogeográfico). 
Las altitudes de la Sierra del Cordel se suman a las mayores de 2000 metros de 
altitud de la comunidad autónoma de Cantabria y similares a algunas de los Picos de 
Europa. Las máximas cotas rondan los 2125 y 2111 metros con las cumbres del  
Cornón y la Horcada. Las pendientes varían en cada zona pero son en general 
elevadas, motivadas por marcados desniveles de varios centenares de metros en 
reducidas extensiones de terreno. Las vegas de los ríos están sumamente 
constreñidas. De forma general, y aún con no ser unas pendientes tan acusadas como 
las de Picos de Europa, responden a un relieve montañoso de cabecera de cuenca 
situándose una cuarta parte del territorio en pendientes mayores del 30 %.  
Los afloramientos rocosos son muy abundantes en la zona, sobre todo en la 
zona de cumbres. Predominan generalmente las orientaciones sureste y noreste. 
Se considera como una zona de gran interés corológico, ya que supone la 
transición entre dos regiones biogeográficas, recibiendo influencias cantabroatlánticas 
por el norte y mediterráneas por el sur, en la zona que da paso a la meseta castellana. 
Esta circunstancia determina, junto a su aislamiento secular y a su pasado ecológico, 
la existencia de un conjunto de especies vegetales casi exclusivas de esta comarca, 
en ocasiones, reducidas a parajes muy concretos (especies endémicas). 
3.2.1.2. Climatología  
El régimen termométrico en la Hermandad de Campoo de Suso no difiere, en 
líneas generales, del que caracteriza a la práctica totalidad del interior peninsular. El 
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mes más frio del año es enero, variando muy poco la media mensual entre diciembre y 
febrero. El aumento primaveral de las temperaturas es por ello muy progresivo 
acelerándose no obstante un poco a partir de abril una vez desaparece el manto 
nivoso. El mes más cálido es, normalmente, julio, aunque las temperaturas máximas 
pueden producirse en agosto o incluso, en ocasiones en septiembre. 
En cuanto a la amplitud térmica diurna, la zona del parque natural presenta una 
fuerte oscilación a lo largo del año: mientras que en invierno ronda los 10ºC en verano 
alcanza los 17ºC pudiendo incluso superar los 20ºC. Esto se debe a que durante el 
invierno la escasa insolación es incapaz de compensar las pérdidas nocturnas por 
irradiación manteniéndose las temperaturas siempre bajas. Durante el verano, sin 
embargo, una atmosfera muy transparente y relativamente calmada favorece una 
fuerte insolación (que se prolonga cerca de 16 horas diarias) y con ella el 
caldeamiento del ambiente pero, simultáneamente, es responsable de una rápida 
perdida de temperatura durante la noche: una atmosfera seca es incapaz de retener la 
irradiación y los contrastes termométricos alcanzan en ella su mayor brusquedad. 
Los valores de precipitación mensual más altos corresponden con los meses de 
noviembre, diciembre y enero. Coinciden estas precipitaciones con la época en la que 
el frente polar se encuentra a una latitud más baja, lo que permite a las perturbaciones 
atlánticas barrer el norte de la península de forma continuada: las precipitaciones se 
producen entonces casi un día de cada dos, siendo más frecuentes las de nieve a 
medida que avanza el invierno y las temperatura descienden. 
El verano, en términos pluviométricos, se puede situar entre los meses de junio y 
septiembre. Las nevadas desaparecen, salvo en las zonas de cumbres altas donde 
pueden producirse durante todo el año, y los totales de precipitación así como el 
número de días en los que esto ocurre son los más bajos del año. Estas circunstancias 
se producen al amparo de una situación anticiclónica propia de la estación, aunque el 
excesivo recalentamiento de las capas inferiores de la atmósfera a consecuencia de 
una alta insolación produce episodios puntuales de inestabilidad y desencadena 
algunas tormentas. 
Un factor importante a tener en cuenta son las precipitaciones en forma de nieve. 
No hay información precisa que le permita analizar este fenómeno con suficiente 
garantía, ya que los únicos registros disponibles son los del número de días de nevada 
al año y día al año con el suelo cubierto de nieve. Y los totales que nos ofrecen deben 
relativizarse, puesto que si en un mismo día cae aguanieve en medio de una lluvia 
ininterrumpida la ficha meteorológica registrará “nieve” con lo que, al cabo del año, la 
incidencia de dicho meteoro aparecerá muy sobredimensionado. No obstante se 
puede comprobar cómo la nieve aparece en un gran número de veces al año. Esta 
puede presentarse en cualquier momento entre Septiembre-Octubre y Mayo-Junio en 
los pueblos y durante prácticamente todo el año en las zonas más altas, aunque 
lógicamente no suelen revestir gran importancia antes de Diciembre y después de 
Abril, siendo raro encontrarla cubriendo el suelo en los valles fuera del cuatrimestre 
invernal. 
La acción conjunta del carácter montañoso de esta zona y su latitud, caracteriza 
y condiciona la existencia de unos inviernos particularmente largos y rigurosos con 
unas temperaturas medias bastante bajas como consecuencia de unas máximas poco 
elevadas, así tenemos 9,5ºC de temperatura media anual. Las temperaturas 
experimentan un descenso acusado en el mes de Octubre y no se recuperan hasta el 
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mes de mayo. El periodo de heladas se prolonga desde el mes de Septiembre hasta el 
mes de Junio. Las precipitaciones abundantes y unas temperaturas medias suaves en 
los meses estivales provocan la inexistencia de una sequía estival. El periodo de 
actividad vegetativa calculada, que son los meses en los que se produce un 
incremento de biomasa apreciable, se establece en seis meses (meses con la 
temperatura media inferior o igual a 7,5 ºC). 
Del estudio del clima podemos destacar como datos de interés tanto el periodo 
de heladas (que se extiende desde octubre hasta mayo) como los días de nieve, pues 
determinarán tanto el desarrollo de las obras como la consolidación de los materiales y 
la posterior conservación y uso de la senda. Como media, en la zona caen 
precipitaciones en forma de nieve 40 días al año, aproximadamente. Quizás más 
representativo sea el dato de días con el suelo cubierto de nieve, que alcanza algo 
más de 30 días. 
3.2.1.3 Geología 
Nos encontramos en una zona geológicamente compleja y fragmentada, 
marcada por el glaciarismo, muy activo antaño en esta zona, superpuesto a menudo a 
otros modelados, entre ellos el de origen kárstico.  
Los materiales más antiguos (conglomerados y areniscas) afloran en la sierra del 
Cordel y en la sierra de Híjar (donde discurre la actuación de nuestro proyecto) y su 
prolongación hasta el límite inferior  de Valdeolea. Las arcillas y yesos se encuentran 
en el fondo del valle de Campoo (Suso, En medio, Reinosa y Yuso) y del valle del 
Valdeolea. Sobre estos últimos materiales se han depositado respectivamente  los 
sedimentos aluviales del sistema Híjar-Ebro. Entre las arcillas afloran ofitas que en 
ocasiones ocupan extensiones importantes en la zona bajera del valle. 
A continuación de la sierra del Cordel, se hallan las calizas jurásicas en las 
inmediaciones de la cumbre del pico Ropero por afloramientos de areniscas. 
Estas mismas calizas jurásicas, siguen el límite administrativo con Palencia 
extendiéndose hasta los confines de Valdeolea, donde son interrumpidas por el valle 
que forma el río Camesa en su paso por Cantabria.  
En el centro y este de la Merindad de Campoo, se encuentran materiales 
mayoritariamente del Cretácico (areniscas, arcillas y limonitas). 
En los procesos más importantes caben destacar los procesos de ladera y los 
kársticos. Los primeros han dado lugar a conos y mantos derrubios depositados al pie 
de las laderas de las principales sierras y a las coladas de solifluxión de presencia muy 
local, principalmente sobre materiales poco consolidados. 
Las calizas y las margas de la edad jurásica se están utilizando en la producción 
de cemento en el término municipal de Valdeolea, donde también se extrae el basalto 
para ferrocarril y la carretera. 
Uno de los fenómenos más característicos de este macizo es el desarrollo de un 
notable glaciarismos durante el periodo cuaternario. En estas sierras hay más de una 
decena de glaciares. Estos, son glaciares de tipo alpino, con el característico circo de 
acumulación y la lengua de transporte de los materiales arrancados por la erosión.  
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3.2.1.4. Edafología  
Los suelos son en gran medida un reflejo de las características geológicas, 
fisiográficas y climáticas del territorio. El régimen de humedad en estas zonas facilita la 
existencia de suelos profundos y desarrollados si no fuera por el efecto de freno que 
introducen las bajas temperaturas y las fuertes pendientes que provocan unos suelos 
poco desarrollados. A menudo presentan pedregosidad y roca aflorante. Se suelen  
encontrar en laderas con pendientes importantes ocupadas por formaciones 
arbustivas. Generalmente presentan reacción ácida o próxima a la neutralidad, pues 
aunque abundan los materiales calcáreos, la pluviosidad relativamente elevada los ha 
descarbonatado. 
Los suelos predominantes en la zona se han definido como entisoles, 
inceptisoles y alfisoles. Se corresponden en gran medida con terrenos cultivados, con 
zonas de pastizal y pradera y también con zonas de aprovechamientos forestales. 
Suelos del orden Entisol 
Son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como residuales 
de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a 
extremadamente empinada. La diferenciación de horizontes es casi nula. 
Suelos del orden Inceptisol 
Los inceptisoles son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos como 
residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza volcánica y 
sedimentaria. Son superficiales a moderadamente profundo y de topografía plana a 
quebrada. 
Morfológicamente presentan perfiles de formación incipiente, en los cuales se 
destaca la presencia de un horizonte cámbico (B) de matices rojizos a pardo 
amarillento rojizo, excepcionalmente pardo amarillentos, y con evidencias de alteración 
y no de acumulación de material iluviado. 
Suelos del orden Alfisol 
Suelos con horizonte B arcilloso enriquecido por iluviación, suelos jóvenes que 
tienen una saturación de base mayor de 35ºC y los horizontes subsuperficiales 
muestran evidencias claras de traslocación de películas de arcilla.  
3.2.1.5. Hidrología 
La Sierra del Cordel posee además un eminente interés hidrológico e 
hidrogeológico: en las faldas y estribaciones del pico Tres Mares nacen 3 corrientes 
fluviales, y cada una desagua en una cuenca hidrográfica distinta, de manera que sus 
cauces llegan a tres mares diferentes. De ahí el nombre el pico. Estos ríos son el 
Nansa (que desemboca en el mar Cantábrico), el río Pisuerga (afluente del Río Duero, 
el cual desemboca en el Océano Atlántico) y el río Híjar (origen del Río Ebro, que 
desemboca en el mar Mediterráneo).  
El curso de agua que atraviesa la zona de nuestro proyecto, es el llamado río 
Guares (Tisuerra o Trisuerra), este es una corriente de agua permanente de la 
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Hermandad de Campoo de Suso, en Cantabria; principal afluente del Híjar, y por 
consiguiente, el primer afluente de  consideración por la izquierda del Ebro. 
Se forma por la unión de varios torrentes en la Sierra del Cordel. Tras los 
primeros 2000 metros de recorrido, recibe las aguas del barranco de Cuenca gen, su 
principal afluente. Su cuenca de cabecera fue la del mismo Híjar hasta que por efecto 
del glaciarismo, ambos valles quedaron separados. Las cuencas de los dos cursos 
vienen a juntarse definitivamente en la localidad de Riaño. Los restos de dicha 
actividad glaciar se manifiestan claramente en las morrenas laterales por entre las que 
discurre el río, formando cascadas y pozos como el de la Ureña. 
Como características físicas, el Guares tiene una longitud de 8 kilómetros, con 
un caudal medio de 1m3/s, ocupando una superficie de unos 18 km2 en la cuenca, y 
salvando un desnivel de 780 metros, estando su nacimiento a unos 1800 metros de 
altitud sobre el nivel del mar. 
3.2.1.6. Vegetación 
En cuanto a la flora, los contrastes de altitud, de suelo, humedad y temperatura 
hacen que la región disfrute de gran variedad; además aunque la influencia 
predominante es la atlántica, la mediterránea se deja sentir, sobre todo en los terrenos 
calizos de la parte baja del valle y en las verticales rocosas de la vertiente palentina. 
Así se pueden encontrar, desde las plantas típicas de las zonas bajas del bosque 
atlántico hasta las de regiones secas mediterráneas, pasando por la vegetación de los 
matorrales y la flora alpina de las cumbres.  
La vegetación que ocupa nuestro lugar de proyecto, corresponde la mayor parte 
a la propia del piso montano cántabro (800-1900 msnm), en zona de transición entre el 
clima oceánico (bosque eurosiberiano) y el continental. En general, las especies 
vegetales se asientan sobre estratos de arenisca ácida del triásico, aunque abundan 
los enclaves de sustrato calcáreo. Los canchales y terrenos sueltos son frecuentes 
especialmente en el sector central de la sierra, donde las especies semileñosas 
acidófilas y psicroxerófilas adquieren una importancia fundamental en el asentamiento 
de la cubierta vegetal. 
Por encima de los 1700msnm la vegetación predominante es el pastizal y el 
matorral alpino. Buena parte de este matorral ha sido arrancado para hacer sitio a los 
pastos de diente. Por debajo de los 1700 empiezan a formarse grandes bosques 
caducifolios. En torno a los 1000 msnm aparecen las primeras choperas y salcedas, 
acompañadas del roble, el fresno, el arce y el avellano. Los pies de olmo montano 
(Ulmus glabra), numerosos antes de la grafiósis, alcanzaban portes monumentales.  
Hay que reseñar por último, la abundancia de comunidades y biotopos propios 
de los tremendales y turberas, donde se hayan especies insectívoras como las 
droseras o atrapamoscas y con mayor frecuencia la grasilla (Pinguicula grandiflora). 
El recorrido inicialmente transcurre por zonas de pradería de montaña 
acompañadas de matorral bajo formadas por tojo o escajo (Ulex europaeus), junto con 
brezo de montaña (Erica vagans), escoba (Genista florida), o enebro rastrero 
(Juniperus communis); al cabo de unos cientos de metros nos adentramos en zonas 
de bosque mixto compuesto fundamentalmente por haya (Fagus sylvatica), 
encontrándose esta en distintas formas fundamentales de masa. Aparecen zonas de 
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monte bajo a zonas de monte medio, debido a los aprovechamientos que 
tradicionalmente se venían realizando en estos montes. El valor ecológico de estos 
hayedos es excepcional.  
Junto a las hayas, crecen otras frondosas de las cuales cabe destacar el roble 
(Quercus petraea), en menor medida, pero también presente durante el recorrido de la 
senda. Bajo las copas de hayas y robles encontramos acebos (Ilex aquifolium), tanto 
de porte arbustivo como de porte arbóreo. Otros árboles  que constituyen la zona 
boscosa son los cerezos silvestres (Prunus avium), álamos temblones (Populus 
tremula), mostajos (Sorbus aria), serbales de cazadores (Sorbus aucuparia) y 
avellanos (Corylus avellana) entre otros. 
También existe una gran variedad de arbustos siendo el más abundante e 
importante el arándano (Vaccinium myrtillus) ya que ocupa casi todo el suelo del 
bosque siendo su fruto el alimento de muchos animales como vacas, zorros, corzos, 
ciervos e incluso osos pardos y urogallo cantábrico, siendo sobretodo clave para la 
recuperación de estos últimos. También aparecen cornejo (Cornus sanguinea), 
avellano, saúco (Sambucus nigra), o setos espinosos formados por zarzas (Rubus 
ulmifolius), hiedra (Hedera helix), rosales silvestres (Rosa canina), endrino (Prunus 
spinosa), majoletos... cuyos frutos son muy apreciados por los animales ya 
mencionados, además de otros omnívoros, y que sirven de refugio a muchas aves. 
En alternancia con estos bosques, la senda atraviesa por zonas de pastizal y 
herbazal que son resultado de la degradación del bosque originario, conformados por 
praderas de siega y pastos aprovechados “a diente” por la ganadería extensiva de la 
zona, abundando herbáceas resistentes al pisoteo como Trifolium pratense, Trifolium 
repens, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Festuca rubra, etc.  
3.2.1.7. Fauna 
Dos factores resultan determinantes para explicar la riqueza faunística del valle 
de Campoo. Por un lado la estratégica situación geográfica que lo convierte en un 
lugar situado entre dos regiones biogeográficas como son la mediterránea y la 
eurosiberiana, esto supone un efecto borde entre las dos regiones que magnifica su 
diversidad. Por otra parte, la enorme diversidad de ecosistemas, desde el pantano del 
ebro, hasta el techo de Campoo con cumbres por encima de los 2000 metros, pasando 
por los valles, laderas de umbría y de solana, ríos, lagos, prados de diente y siega, 
canchales, roquedos y antiguos glaciares, confieren y permiten el mantenimiento de 
comunidades animales muy representativas de la montaña Cantábrica a la vez que 
hacen presente la gran biodiversidad de la que goza la región. 
Más concretamente dentro de la sierra del Cordel, podemos encontrar entre los 
invertebrados a la esfinge lecherina (Hyles euphorbiae), a la mariposa colibrí 
(Macroglossum stellatarum) una polilla de hábitos diurnos llamada así por su aspecto y 
forma de vuelo al libar el néctar de las flores, al ciervo volante (Lucanus cervus) un 
escarabajo dotado con unas mandíbulas extraordinariamente desarrolladas. También 
podemos observar a efímeras y escorpiones de agua, así como al cangrejo americano 
(Procambarus clarkii). 
Entre el grupo de los peces, y en los cursos fluviales que bajan de la sierra vive 
la trucha común (Salmo trutta) y el piscardo (Phoxinus phoxinus). Hablando de reptiles 
y anfibios podemos decir que se extienden desde las riberas bajas hasta las altas 
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cumbres, y entre ellos se encuentran algunos endemismos orocantábricos e ibéricos 
de gran interés biológico, vario de estos son la víbora cantábrica (Vipera seoanei), 
tritón alpino (Ichthyosaura alpestris), lagartija roquera (Podarcis muralis), salamandra 
común (Salamandra salamandra), o el lución (Anguis fragilis).  
Entre las aves, a parte del ya citado urogallo cantábrico (Tetrao urogallus 
cantrabricus) en peligro crítico de extinción, encontramos rapaces como el águila real 
(Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus), azor (Accipiter gentilis), 
buitre leonado (Gyps fulvus), búho real (Bubo bubo) o alimoche (Neophron 
percnopterus), también encontramos pájaros de menos tamaño como el martin 
pescador (Alcedo atthis), pito negro (Dryocopus martius), trepados azul (Sitta 
europaea), o camachuelo (Pyrrhula pyrrhula). 
Dentro del grupo de los mamíferos cabrían destacar dos grandes animales como 
son el oso pardo (Ursus arctos) y el lobo ibérico (Canis lupus signatus), entre el resto 
los más fáciles de ver serían los ciervos o venados, los corzos (Capreolus capreolus) 
también son abundantes, en las altas cumbres podemos situar a los rebecos 
(Rupicapra rupicapra), y en la espesura del argumal al jabalí (Sus scrofa), que junto a 
los zorros (Vulpes vulpes) dan buena cuenta de mamíferos de menor tamaño como 
musarañas o ratones de campo (Apodemus sylvaticus). Dentro de la sierra del Cordel 
también podemos encontrar nutrias (Lutra lutra), desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus), marta (Martes martes) o murciélago rabudo (Tadarida teniotis). 
3.2.2. Estado legal 
El proyecto a realizar se encuentra ubicado dentro de la zona sur de la sierra del 
Cordel, la cual en la actualidad aunque se rige por la ley autonómica de Cantabria de 
Conservación de la Naturaleza (4/2006), aún no presenta ningún plan de ordenación 
de los recursos naturales (PORN), faltando incluso el plan de gestión. 
A pesar de esto, la zona se encuentra dentro de figuras de protección 
auspiciadas por la Red Natura 2000, como son la Zona LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) perteneciente a los Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo y a la 
ZEPA (Zona de Especial Protección para aves) de la Sierra del Cordel y cabeceras del 
Nansa y Saja. 
Podemos afirmar que el monte en el que se va a desarrollar el proyecto esta 
denominado Zona de protección de la avifauna en Cantabria según Orden GAN 
36/2011, y se engloba a su vez dentro del Plan de recuperación del Oso pardo en 
Cantabria según el Decreto 34/1989. 
3.2.3. Estado Socioeconómico  
3.2.3.1. Evolución y organización de la población  
La Hermandad de Campoo de Suso se distribuye en pequeños pueblos que en 
la mayoría de los casos no superan el centenar de habitantes. En función de la 
población los pueblos más importantes son: Espinilla (capital), Salces, Villacantid, Soto 
e Izara. La totalidad de todos ellos en la actualidad es de 1679 habitantes, con una 
densidad de 7,58 hab/km2 (INE, 2015). Se distribuyen de la siguiente manera: 
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Tabla 1: Población por Pueblos de la Hermandad de Campoo de Suso (INE, 2015) 
Localidad Población (nº habitantes) 
Abiada 78 
Argüeso 63 
Barrio 73 
Brañavieja 0 
Camino 30 
Celada de los Calderones 76 
Entrambasaguas 67 
Espinilla 111 
Fontibre 74 
Hoz de Abiada 40 
Izara 97 
La Lomba 47 
Mazandrero 33 
La Miña 35 
Naveda 69 
Ormas 22 
Paracuelles 34 
Población de Suso 10 
Proaño 49 
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Salces 234 
La Serna 8 
Soto 104 
Suano 87 
Villacantid 172 
Villar 66 
 
Durante el siglo pasado, la población del municipio de la Hermandad de Campoo 
de Suso, fue descendiendo lentamente de la mano de la progresiva pérdida de 
importancia del sector primario, que tradicionalmente ocupó a sus habitantes. Muchos 
de estos, se trasladaron a Reinosa, capital del valle de Campoo, atraídos por las 
posibilidades de empleo que la industria reinosana ofrecía. No obstante este 
decaimiento demográfico parece haberse frenado, al perder importancia la industria de 
Reinosa, lo que ha conllevado a la situación contraria, es decir se produce la llegada 
de población desde otros municipios cercanos como Reinosa y limítrofes, que buscan 
tranquilidad lejos de la ciudad en los pequeños pueblos del municipio de la 
Hermandad. 
 
Figura 1: Gráfica de evolución demográfica de la Hermandad de Campoo de Suso entre 1900 y 
2000 (INE, 2015) 
 
 
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1900 1920 1940 1960 1980 2000
N
ú
m
e
ro
 d
e
 h
ab
it
an
te
s 
Años 
Gráfica de evolucion demográfica de la Hermandad de 
Campoo de Suso entre 1900 y 2000 
Habitantes
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® INTERPRETATIVA 
DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 
(CANTABRIA).  
Memoria 
 
 
14 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
 
Figura 2: Gráfica de evolución demográfica de la Hermandad de Campoo de Suso entre 1988   y 
2008 (INE, 2015) 
 
En cuanto a lo que a la economía se refiere, este municipio ha vivido del sector 
primario. Principalmente del ganado vacuno, destacando la vaca tudanca y el caballo 
hispano-bretón. Las familias también practicaban una agricultura minifundista de 
subsistencia y abastecimiento. 
En la actualidad el sector primario sigue teniendo relativa importancia, aunque 
normalmente las familias combinan las actividades agropecuarias con el trabajo en el 
sector servicios, este aumenta en importancia progresivamente, sobre todo ligado al 
alojamiento rural, hostelería, turismo activo y a la proximidad a la estación invernal de 
Alto Campoo. La industria en el municipio es mínima y la mayoría de trabajadores de 
este sector se trasladan diariamente a trabajar a los polígonos industriales de Reinosa,  
que destinan su producción principalmente a la siderurgia y a la industria alimentaria. 
3.2.3.2. Patrimonio histórico-artístico 
Dentro del municipio podemos encontrar principalmente tres bienes de interés 
cultural, con categoría de monumento. Estos son:  
Iglesia de Santa María la Mayor 
Constituye un destacado ejemplo de arquitectura religiosa de estilo románico en 
la zona. El templo actual data del siglo XII y se halla en la localidad de Villacantid. La 
iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural el 24 de Marzo de 1982 y acoge en su 
interior desde 2005 el Centro de interpretación del Románico. 
Castillo de San Vicente 
Ubicado en la localidad de Argüeso, se encuentra el Castillo de San Vicente, que 
según algunos no es castillo, ya que consta simplemente de dos torres unidas por un 
edificio central y rodeadas por un muro en uno de sus lados. Pese a esta curiosidad, 
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nos encontramos frente a una fortificación medieval declarada Bien de Interés Cultural 
en el año 1983 e identificada como la fortificación más interesante de Cantabria. 
 
 
Figura 3: Castillo de San Vicente (Fuente: Castillos del olvido) 
 
Torre medieval y casa Solariega de Proaño 
En el pueblo de Proaño podemos visitar la torre de Polanco o de los Ríos, 
adosada a una casa solariega, esta edificación es un buen ejemplo de residencia 
defensiva medieval. En 1985 fue listada como Bien de interés Cultural. 
 
Figura 4: Torre y casona solariega de Proaño (Fuente: Turismo de Cantabria) 
A parte de estas tres edificaciones, también podemos encontrar construcciones 
singulares como El puente de Riaño, que se remonta a la edad media y que posee 
11metros de diámetro su único ojo, el poblado cántabro de Argüeso, que consiste en 
la recreación de un Poblado de la edad de hierro, o el nacimiento del río Ebro en la 
localidad de Fontibre así como su parque y centro de interpretación. 
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Figura 5: Nacimiento del río Ebro (Fuente: Turismo de Cantabria) 
Es de destacar también la estación invernal de Alto Campoo, que dota a la zona 
de un recurso turístico más, y de esta forma atrae al ciudadano ofertando 23 pistas 
esquiables que tienen una capacidad para 13100 esquiadores a la hora. 
 
Figura 6: Estación invernal Alto Campo (Fuente: El Diario Montañes) 
 
3.2.4. Estado de las infraestructuras viarias de la senda 
La senda discurre en el monte con un recorrido heterogéneo, dividido en varios 
tramos cada uno con unas características físicas y viarias diferentes, a pesar de ser 
una ruta circular, el kilómetro inicial y final es el mismo, es decir se recorre en dos 
sentidos (ida y vuelta) un mismo tramo. Por tanto el recorrido queda dividido en 5 
tramos con las siguientes características: 
 El primer tramo que es el mismo que el último, se trata de un camino 
natural que discurre por  una zona de pradera de alta montaña conjugada 
con escobonal y brezal. Las acciones a llevar a cabo en este tramo son 
simples y adecuadas al impacto visual que pudiera producir en este 
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medio, una obra mayor; estas serán labores de señalización de la senda, 
e información de la misma. 
 El siguiente tramo transcurre por una zona entre claros y acebal, se trata 
de un camino ancho y a priori bien acondicionado, pero que en algún 
subtramo requerirá la señalación y algún desbroce debido a la invasión 
vegetativa arbustiva del camino. 
 El tercer tramo continúa por una pista forestal que atraviesa zona de 
pradería con algún árbol a los lados de la misma y rodeada de 
escobonales y brezales montanos, y que aunque viene siendo utilizada 
por los ganaderos de la zona y demás gente, requiere trabajos de 
acondicionamiento del firme y señalización. 
 El antepenúltimo tramo sigue la pista forestal, pero esta vez cambiamos 
el medio físico, ya que nos introducimos en el arbolado, un hayedo adulto 
con regeneración presente y mezclado con algún que otro roble. Las 
acciones aquí serán las de acondicionamiento del fime, ya que presenta 
algún que otro bacheado del terreno y señalización de la senda. 
 El penúltimo tramo comienza al dejar la pista forestal que se acaba 
dentro del hayedo, para seguir por un camino natural entre el arbolado, 
que baja de ladera hasta el río, termina este tramo enlazando con el 
primer tramo, como ya se ha dicho anteriormente el ultimo tramos se 
repite, pero en diferente sentido de marcha. Las actuaciones a realizar en 
este penúltimo tramo son de señalización, desbroce y colocación de un 
puente para atravesar un pequeño riachuelo de montaña. 
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4. Estudio de Alternativas 
4.1. Identificación de las alternativas 
En este apartado se muestran las diferentes alternativas tenidas en cuenta para 
la realización de la senda. Se valoran alternativas en cuanto al trazado de la calzada, 
emplazamiento de un mirador, aparcamiento, pasos para cruzar el arroyo. 
Antes de comenzar a ver las diferentes alternativas establecidas, es necesario 
indicar que al afrontar el diseño de cualquier proyecto la primera cuestión a dilucidar 
es la conveniencia o no del mismo. Es decir, la primera alternativa a la realización de 
un determinado proyecto es, precisamente, no realizarlo. En este caso se descarta la 
posibilidad de no realizar el diseño del proyecto en base a los motivos que han 
quedado anteriormente expuestos en el punto 2.1. de la presente memoria, 
correspondiente a las Motivaciones del proyecto. 
Trazado de la senda. 
- Alternativa 1: senda con recorrido circular de ida y vuelta que comience en 
Brañavieja y por la que se pueda comenzar por cualquiera de las dos 
variantes para establecer un recorrido circular, siendo el ramal de la 
izquierda el principal. 
 
- Alternativa 2: recorrido lineal que comience en Brañavieja, atraviese el 
acebal y las praderías y termine en el pueblo de Abiada, donde existe un 
área recreativa.  
Firme. 
- Alternativa 1: firme natural compactado; es económico, está muy integrado 
en el paisaje, genera escaso impacto visual pero no facilita bien el drenaje. 
 
 
- Alternativa 2: firme de zahorra natural; requiere poco mantenimiento, facilita 
el drenaje pero genera más impacto visual que la anterior. 
 
 
- Alternativa 3: firme de suelo de cemento; encarece la obra y es la que genera 
un mayor impacto visual. 
Anchura del firme. 
- Alternativa 1: anchura del firme de 2,5 metros, es una anchura suficiente 
para el tránsito de viandantes, genera poco impacto visual y menor 
movimiento de tierra. 
 
 
- Alternativa 2: anchura del firme de 4 metros; es una anchura adecuada para 
el tránsito de viandantes y ciclistas, genera un mayor impacto visual y un 
mayor movimiento de tierra. 
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Cunetas.  
- Alternativa 1: sin cunetas; es la opción más barata y la que genera menor 
impacto. 
 
 
- Alternativa 2: con cunetas; es la opción más cara y la que genera un mayor 
movimiento de tierra. 
Pasos para cruzar el arroyo. 
- Alternativa 1: Pasarela de madera tratada; es una alternativa cómoda y 
permite el fácil acceso de un lado a otro. Un modelo adecuado quedaría bien 
integrado en el paisaje. 
 
 
- Alternativa 2: Paso de piedras; es más barato con respecto a la alternativa 
anterior, presenta una buena mimetización en el paisaje pero su utilización 
resulta más incómoda. 
Mirador. 
- Alternativa 1: Construcción del mirador en el Prao Nestosa, enfocado a la 
Sierra del Cordel, acorde con la red de senderos  
 
- Alternativa 2: No construcción del mirador. 
 
Aparcamiento. 
- Alternativa 1: Construcción del aparcamiento en Brañavieja. 
 
- Alternativa 2: Adecuación de la explanada presente en el punto de inicio de 
la ruta como aparcamiento. 
 
- Alternativa 3: No construcción del aparcamiento 
 
 
4.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
 
 Debe primar el respeto a los valores de la naturaleza. La ordenación, y en 
su caso el fomento del uso público, se realizarán de manera que sea 
compatible con la conservación de los valores naturales del Parque 
Natural. 
 
 El trazado de la senda debe ajustarse al máximo a la fisiografía de la 
zona e integrarse en el paisaje de la zona a corto y medio plazo. La 
infraestructura que se establezca en el Parque deberá adoptar las 
medidas que sean necesarias para minimizar su impacto visual. 
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 La senda debe estar diseñada para un uso principalmente pedestre, con 
unas características amoldadas al uso por parte de peatones. Quedando 
expresamente prohibido el uso de la senda para el tránsito motocicletas y 
quads. Se podrá prohibir el tránsito de jinetes a caballo y otras monturas 
en caso de que exista un elevado uso peatonal que haga incompatible el 
uso de estas con la seguridad de los peatones. 
 
 Desde el punto de vista socioeconómico, y más concretamente el 
turístico, se debe dotar a la senda de unas infraestructuras básicas que 
permitan el correcto uso y disfrute de lo que ésta ofrece. Dentro de los 
planes que se elaboren para organizar el Uso Público del ayuntamiento, 
se analizarán las medidas que sean necesarias para procurar la 
seguridad de los visitantes. 
 
 Se promoverá el descubrimiento de los valores naturales de la Sierra del 
Cordel por medio de actividades interpretativas. 
 
4.2.1. Restricciones impuestas por la FCDME 
La ruta debe de estar marcada, diseñada y debe contener la documentación 
exigida por la normativa impuesta por la Federación Cántabra de deportes de Montaña 
y escalada presente en los anejos pertinentes. 
 
4.3. Evaluación de la dificultad por el Método MIDE  
La senda se evaluará mediante el sistema MIDE, este es un sistema de 
comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y 
físicas de los recorridos. 
 
 
 
Figura 7. Tabla MIDE de la ruta 
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4.4. Evaluación de las alternativas 
Se busca un tipo de senda lo más integrada posible con el entorno y por lo tanto 
esto también condicionará las decisiones a tomar. Se pretende crear el menor impacto 
visual y ambiental en la zona. 
Con el acondicionamiento de la senda mediante el firme de zahorra natural se 
mejoraran los drenajes y además es el material más resistente, aumentando así la 
calidad y durabilidad de la senda aunque encarece  más el presupuesto que la 
alternativa de firme natural compactado pero a su vez el drenaje es peor y requiere de 
más mantenimiento. 
En cuanto a las cunetas, su misión es canalizar el agua de lluvia y evacuarla 
hacia cauces naturales y obras de desagüe. La realización de cunetas sería una 
opción muy costosa, requiere mayor movimiento de tierras y generaría un mayor 
impacto visual. La construcción de la senda sin cunetas estaría mejor integrada en la 
zona, dando un aspecto más natural a la misma pero en consecuencia la senda 
tendría peor capacidad de drenaje. 
La elección de realizar un aparcamiento viene motivada por el hecho de que la 
accesibilidad de la senda sea buena, y exista una zona específica para dejar los 
vehículos, así como para poder avituallarnos antes o después de realizar la misma. 
4.5. Elección de las alternativas 
Para el proyecto de construcción de la senda se eligen las siguientes alternativas 
que cumplen en su mayoría los objetivos buscados. 
El trazado elegido será el de recorrido circular (alternativa nº1), comenzando así 
la ruta por cualquier ramal, siendo el izquierdo el principal. Además así se permite que 
el recorrido de ida sea diferente al de vuelta haciéndose menos monótono, y a su vez 
disfrutando de más paisaje y singularidades. El comienzo se sitúa al final de la 
explanada que nos encontramos nada más acceder al pueblo de Brañavieja. 
Se empleará el firme natural compactado que es el que más se integra en el 
paisaje (alternativa nº 1). Las fuertes pendientes y la cercanía del río de algunos 
tramos, hacen que el movimiento de tierras sea más complicado y costoso. Además 
aprovechando algunas antiguas calles de saca y pista forestal en otros tramos, y que 
el terreno ya está pisado, se escoge esta opción siendo la menos cara. 
La senda tendrá una anchura de 2,5 metros (alternativa nº 1). Se considera esta 
alternativa como la más adecuada ya que no es necesaria una mayor anchura para el 
uso que se le va a dar. Es suficiente para el cruce de dos personas y se adapta mejor 
a la fisiografía del terreno. A la vez, genera menor coste e impacto visual, siendo este 
último uno de los factores que más nos interesa cuidar en la elaboración del proyecto. 
En cuanto a las cunetas se toma la decisión de no incluir las mismas en el 
diseño del trazado (alternativa nº 1). En las zonas con pendientes se procurará dar un 
buen bombeo al firme para evacuar mejor el agua, además la vegetación hace que la 
escorrentía sea menor. En este caso, queda justificada la no realización de cunetas 
debido al carácter del proyecto, en cuanto que se pretende “naturalizar” todo lo posible 
la infraestructura en el medio natural provocando el menor impacto posible. 
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Para cruzar el arroyo se construirá una pasarela de madera (alternativa nº 1). La 
madera estará bien tratada para evitar la erosión por agua e integrada en el paisaje. El 
paso de piedras es más inseguro y podría perder funcionalidad e incluso destruirlo al 
comienzo de la primavera, cuando el deshielo hace aumentar el caudal de los arroyos. 
Por último se tomará la elección de la construcción del mirador (alternativa nº 1) 
y del aparcamiento (alternativa nº 2) ya que para el correcto funcionamiento de la 
senda es necesaria una serie de infraestructuras que garanticen la sostenibilidad y 
desarrollo del medio. 
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5. Ingeniería del proyecto 
5.1. Ingeniería del proceso 
El presente proyecto trata de satisfacer una demanda social de tipo turismo y 
naturaleza, mediante la creación de una senda con forma circular en el pueblo de 
Brañavieja y Abiada, dentro del término municipal de la Hermandad de Campoo de 
Suso. Siguiendo las normas y usos las figuras de protección antes mencionadas, el 
uso público así como las obras se realizarán de manera que sea compatible con la 
conservación de los valores naturales que presentan dichas figuras. Hay que 
contemplar su regulación, el disfrute de los visitantes, desarrollo de la educación 
ambiental y las líneas básicas de investigación para el conocimiento y gestión del 
espacio en cuestión. 
A continuación se exponen las necesidades que se generan como respuesta a la 
satisfacción de una demanda social que busca en este espacio natural una forma de 
esparcimiento, descanso e interpretación de los usos y recursos que el monte nos 
puede ofrecer. 
5.1.1. Definición de necesidades 
Se trata de una senda de forma circular, es decir que comienza y termina en el 
mismo lugar, con un recorrido de 11066 metros. Tendrá una anchura de 2,5 metros, se 
considera adecuada ya que no se necesita mayor anchura para el uso que se le va a 
dar. Es suficiente para el cruce de dos personas y se adapta de esta manera bien a la 
fisiografía del terreno. A la vez, genera menor coste e impacto visual, siendo este 
último uno de los factores que más tenemos que tener en cuenta en el proceso de 
elaboración del proyecto. Solamente se utilizará una anchura mayor en las zonas en 
donde esta anchura este presente mediante pistas o caminos de saca con anterioridad 
al proyecto. 
La senda se dividirá en 5 tramos, uno de ellos se transitará dos veces, como se 
ha descrito en el estado de las infraestructuras viarias, y se realizarán las labores de 
desbroce, mejora sobre el firme, señalización y colocación de cartelería, como se 
indicará a continuación en el apartado de ingeniería de obras proyectadas. 
A continuación definimos las necesidades: 
- Crear y mantener una infraestructura en el término municipal de la 
Hermandad de Campoo de Suso, que facilite un cómodo acceso a los 
visitantes, y evite la dispersión de los mismos y la realización de actividades 
incontroladas. Es preciso dotar a este espacio de la infraestructura mínima 
para cubrir necesidades derivadas de la estancia de los visitantes, tales 
como asignación de lugares para el aparcamiento, contenedores para 
recogida de desperdicios y señalización. 
- Promover el descubrimiento de los diferentes valores naturales, culturales e 
históricos del valle de Campoo tan significativos como los aprovechamientos 
pastoriles a diente y a siega de los prados, el uso del monte, actual y 
presente, los valores del bosque cantábrico, así como el impresionante 
acebal de Abiada, y la gran biodiversidad presente en el valle gracias a su 
multitud  de biotopos. 
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- Para que los visitantes dispongan de la información necesaria para una 
adecuada planificación de sus actividades será cuestión obligada la 
señalización como instrumento fundamental de ordenación y encauzamiento 
de las visitas, buscando su integración en el paisaje y procurando el mínimo 
impacto posible. 
- Dentro de todos los planes que se elaboran para organizar el uso público y 
turístico de la zona, será preciso analizar y definir medidas que procuren la 
seguridad de los visitantes. 
 
- Por otra parte, se ha de tener en cuenta que una vez satisfechas las 
necesidades expuestas, éstas exigirán otras que derivarán del 
mantenimiento y buen estado de conservación de aquellas. Tampoco se ha 
de olvidar que la demanda tiende a ser creciente y como consecuencia, 
podría suceder que de aquí a unos años la capacidad conjunta de los 
aparcamientos llegara a ser superada en los días punta. 
 
5.1.2. Satisfacción de necesidades 
 
Todos los años al inicio de la primavera se deberá comprobar el estado de 
conservación de las instalaciones destinadas a Uso Público, procediendo si es preciso 
o así se considera, a: 
- Una limpieza de la vegetación dentro de la senda, o en sus márgenes, 
manteniendo las medidas que se exigen en el presente Proyecto para la obra 
de adecuación de la misma. 
 
- La sustitución o reparación de carteles de señalización e interpretación, o de 
vallados empleados que se encuentren en mal estado de conservación, de 
las diferentes zonas donde se han utilizado bien por motivos de seguridad 
del visitante, bien por la protección de diferentes zonas o necesidad de 
delimitación de otras. 
 
- Tomar las medidas oportunas en el caso de que el estado de los firmes en 
accesos y aparcamientos, así como la delimitación de las plazas de los 
mismos sufran un mal estado de conservación. 
 
- En caso de que se desbordara la capacidad del aparcamiento en los días 
punta con motivo del continuo crecimiento de la demanda turística, se 
debería estudiar, en su día, la posibilidad de ampliaciones en terrenos 
anexos al aparcamiento proyectado. 
 
5.2.  Ingeniería de las obras proyectadas 
5.2.1. Senda 
La senda diseñada sigue un itinerario circular que comienza y finaliza desde el 
aparcamiento situado al final de la explanada de llegada a Brañavieja. La senda se 
puede hacer en 2 sentidos, siendo el proyectado el sentido del ramal izquierdo como el 
inicial. El recorrido total de la senda es de 11066 metros. 
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 El primer tramo comienza en el aparcamiento que se encuentra en la 
explanada de la llegada al pueblo de Brañavieja, en donde desde una situación 
elevada podremos contemplar gran parte del recorrido de la senda. Durante este 
tramo atravesaremos zona de pradera de alta montaña conjugada con escobonal y 
brezal. El recorrido de este primer tramo consta de 1175 metros. Y no se contempla 
ninguna labor de adecuación. 
 
 El segundo tramo presenta un recorrido de 1272 metros, que discurren entre 
una zona de pradera y acebal. En este tramo la labor a realizar será el desbroce, 
siendo necesario la labor de una cuadrilla tipo B formada por 3 peones y un capataz 
forestal para el desbroce de 119 metros. 
Localización de las actuaciones: 
El tramo de desbroce comenzara en el punto geográfico de inicio x:390916,7 - 
y:4765442,1 , finalizando en el punto x:391030,9 - y:4765407,5, dando lugar a una 
distancia de 119 m. 
Definición de necesidades: 
Desbroce mediante motodesbrozadora de un tramo de 119 metros con una 
anchura de 2,5 m, dando lugar a un total de 298 m2 a desbrozar. Los restos serán 
dejados en el mismo lugar de la actuación para que se descompongan en materia 
orgánica dadas las condiciones de la vegetación  
Satisfacción de necesidades: 
La labor de desbroce se llevará a cabo por una cuadrilla tipo B formada por 3 
peones y un capataz. Se realizarán mediante motodesbrozadora por los 3 peones 
especializados con un rendimiento de 0,048h por m2 a lo que se debe sumar la labor 
del capataz, el gasto de la motodesbrozadora, el vehículo todo terreno y los costes 
indirectos.  
Plano Nº5 (Plano de Obras) 
 
 El tercer tramo continúa por una zona de pista forestal, atravesando una zona 
de pradería, con escobonal, brezal, y algún que otro árbol a los lados de la misma 
pista. El recorrido es de 3751 metros. En este tramo la actuación a realizar se trata de 
un acondicionamiento del firme de la pista, mediante el extendido de zahorra natural 
en un tramo de 182 m, debido al mal estado del firme. 
Localización de las actuaciones: 
El tramo comenzara en el punto geográfico de inicio x: 393022,6 - y:4764248,6 , 
finalizando en el punto x: 393002,2 - y:4764166,8, dando lugar a una distancia de 183 
m. 
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Definición de necesidades: 
Extendido de zahorra natural, a cielo abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,20 m considerando la zahorra a pie de obra. Es un tramo con una 
longitud de 183 m y una anchura de 4 m, lo cual implica que se deben de extender 
146,5 m3 de dicho material. 
Satisfacción de necesidades: 
La labor se llevará a cabo por un peón especializado con un rendimiento de 
0,024 h por m3, además serán necesarios un retrocargo 53/75 kW, Cazo: 0,9-0,18 m3, 
camión volquete grúa, rodillo para compactación, zahorra natural y se deben de añadir 
los costes indirectos. El acceso a este punto se realizara por la misma pista a adecuar 
que parte desde el pueblo de Abiada, por lo que se tendrá el material y la maquinaria a 
pie de obra. 
Plano Nº5 (Plano de Obras) 
 
 El cuarto tramo sigue la pista forestal, pero ahora atravesando una zona 
arbolada, un hayedo adulto con regeneración. Las obra a realizar en este tramo es al 
igual que en el anterior la de adecuación del firme mediante el extendido de zahorra 
natural en un tramo de 127 m, debido al bacheado y mala situación de la pista. 
Localización de las actuaciones: 
El tramo comenzara en el punto geográfico de inicio x:392965,0 - y:4764053,6 , 
finalizando en el punto x: 392878,0 - y:4764146,4, dando lugar a una distancia de 128 
m. 
Definición de necesidades: 
Extendido de zahorra natural, a cielo abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,20 m considerando la zahorra a pie de obra. Es un tramo con una 
longitud de 128 m y una anchura de 4 m, lo cual implica que se deben de extender 
102,4 m3 de dicho material. 
Satisfacción de necesidades: 
La labor se llevará a cabo por un peón especializado con un rendimiento de 
0,024 h por m3, además serán necesarios un retrocargo 53/75 kW, Cazo: 0,9-0,18 m3, 
camión volquete grúa, rodillo para compactación, zahorra natural y se deben de añadir 
los costes indirectos. El acceso a este punto se realizara por la misma pista a adecuar 
que parte desde el pueblo de Abiada, por lo que se tendrá el material y la maquinaria a 
pie de obra. 
Plano Nº5 (Plano de Obras) 
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 El quinto tramo sigue adentrándose en el hayedo dejando la pista para seguir 
un camino natural que ha desembocar al final del primer tramo, pasando antes un 
pequeño arroyo de montaña. Por tanto y debido a la situación del matorral en este 
último tramo tendremos que realizar labores de desbroce. 
Localización de las actuaciones: 
El primer tramo de desbroce comenzará en el punto geográfico de inicio 
x:391896,6 - y:4764717,5 , finalizando en el punto x:391414,0 - y:4765137,7 , dando 
lugar a una distancia de 707 m, y el segundo tramo de desbroce comenzara en el 
punto geográfico de inicio x:391287,1 - y:4765130,6 , finalizando en el punto 
x:390790,9 - y:4765357,0 , dando lugar a una distancia de 614 m. 
Definición de necesidades: 
Un primer desbroce mediante motodesbrozadora en un tramo de 707 metros con 
una anchura de 2,5 m, dando lugar a un total de 1768 m2 y un segundo desbroce 
mediante motodesbrozadora de un tramo de 614 metros con una anchura de 2,5 m, 
dando lugar a un total de 1535 m2 a desbrozar. Los restos serán dejados en el mismo 
lugar de la actuación para que se descompongan en materia orgánica dadas las 
condiciones de la vegetación  
Satisfacción de necesidades: 
La labor de desbroce se llevará a cabo por una cuadrilla tipo B formada por 3 
peones y un capataz. Se realizarán mediante motodesbrozadora por los 3 peones 
especializados con un rendimiento de 0,048h por m2 a lo que se debe sumar la labor 
del capataz, el gasto de la motodesbrozadora, el vehículo todo terreno y los costes 
indirectos.  
Plano Nº5 (Plano de Obras) 
 
5.2.2. Señalización 
Al tratarse esta senda de un camino homologable con ruta de Pequeño 
Recorrido® y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), será señalizada con arreglo 
a su normativa sobre senderos, y más concretamente en lo establecido en el “Manual 
de Señalización de Senderos GR®, PR® y SL®”, en el que se muestra las distintas 
normas que debe llevar toda cartelería en una senda de este tipo. El señalamiento 
también seguirá las directrices del “Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para 
el sistema de señalización editado por el Gobierno de Cantabria”. 
 
 En el primer tramo se colocará un cartel informativo del sendero tipo B-1 con 
tejadillo, con un formato de placa de 1680 x 1470 mm que indicará el recorrido, 
desniveles, tiempo estimado e información del entorno, y una señal direccional de 
poste alto tipo B-4 con un formato de placa de 420 x 210 mm para indicar la dirección 
por la que empieza la senda. 
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Con respecto a la señalización de la senda se colocaran señales tipo B-5, en los 
puntos en donde el recorrido deba ser señalizado para que el senderista no tenga 
problemas ni confusiones a la hora de realizar la ruta. 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 0 hasta el punto kilométrico 1175 metros. La 
georreferenciación de cada señal o cartel, viene descrito en los planos 
correspondientes. 
Definición de necesidades: 
Colocación de una señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con bastidor de hierro, 
tejadillo y trasera con lamas de madera según Manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido 
diseño. 
Colocación de una señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
Colocación de 8 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de la señal tipo B-1 se realizara por un capataz, un oficial segunda 
y un peón ordinario con unos rendimientos de 3,0 h para cada unidad cada operario, 
además se utilizaran para esta labor una ahoyadora, un bastidor, hormigón HM-
20/P/20/I central y herramientas y accesorios. 
La colocación de la señal de tipo B-4 será realizada por un peón ordinario con un 
rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, herramientas y 
accesorios. 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de las señales de tipo B-1 y tipo B-4 requiere de hormigón para 
realizar la labor pero al estar estas a pie de pista podremos acceder directamente a pie 
de obra para cimentar dichas señales. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
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Figura 8.Señal tipo B-1 Inicio Ruta 
 
El segundo tramo discurre por una zona más llana en donde se sitúa el mirador 
siendo necesario la colocación de un cartel de  mesa inclinado tipo C-6 para exponer 
una panorámica de la zona montañosa a contemplar durante la ruta, de esta forma 
quedará conformado el mirador, más adelante también se colocará un cartel 
informativo del sendero tipo C-6 que explicará la ecología e importancia del acebal allí 
presente. El formato de la placa de la señal tipo B-5 será el mismo, 160 x 80 mm.  
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 1,175  hasta punto kilométrico 2,447 
Definición de necesidades: 
Colocación de 6 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Colocación de dos paneles interpretativo tipo C-6 compuestos por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria.  
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Satisfacción de necesidades: 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora, hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. Para el acceso a estos puntos no se 
encontraran problemas con el vehículo a la hora de llevar el hormigón y cimentar 
dichos paneles al situarse cerca de una pista forestal transitable para vehículos. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
 
 
Figura 9. Panel informativo tipo C-6 del acebal 
 
El tercer tramo de la senda corresponde a un tramo de una pista forestal 
utilizada por ganaderos y personal autorizado. Estará balizado con las señales tipo B-
5 de la FEDME blancas y amarillas y se colocarán en los puntos en los que el tramo 
pueda dar lugar a confusión o la pérdida del viandante. También será necesario la 
colocación de cuatro señales tipo B-4. Se colocarán dos carteles informativos del 
sendero tipo C-6, en los que se expondrá en uno de ellos un contraste en el tiempo 
del monte y sus usos con la comparación de fotos y ortofotos antiguas, y en el otro se 
explicará la fauna presente en la zona, así como su ecología 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 2,447 hasta punto kilométrico 6,198. 
Definición de necesidades: 
Colocación de 3 señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
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Colocación de dos paneles interpretativo tipo C-6 compuestos por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria.  
Colocación de 12 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de las señales de tipo B-4 será realizada por un peón ordinario 
con un rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, 
herramientas y accesorios.  
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora, hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. Para el acceso a estos puntos no se 
encontraran problemas con el vehículo a la hora de llevar el hormigón y cimentar 
dichos paneles al situarse cerca de una pista forestal transitable para vehículos. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
 
Figura 10. Panel informativo tipo C-6, Historia del Monte 
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Figura 11. Panel informativo tipo C-6, Fauna 
En el cuarto tramo seguimos por un trazado de pista forestal, pero cambiamos 
de medio físico, dejamos el pastizal/escobonal para adentrarnos dentro del hayedo. 
Este transecto estará balizado por señales tipo B-5 de la FEDME blancas y amarillas 
y se colocarán en los puntos en los que el tramo pueda dar lugar a confusión o la 
pérdida del viandante. También será necesario la colocación de una señal de tipo B-4. 
Se colocarán un cartel informativo del sendero tipo B-1 con tejadillo, con un formato 
de placa de 1680 x 1470 mm, en el que se describirá el típico hayedo de montaña 
cantábrica, su vegetación y ecología. 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 6,198 hasta punto kilométrico 8,014. 
Definición de necesidades: 
Colocación de una señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
Colocación de un panele interpretativo tipo C-6 compuesto por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria.  
Colocación de 7 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de la señal tipo B-4 será realizada por un peón ordinario con un 
rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, herramientas y 
accesorios. 
 La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
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La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora, hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. Para el acceso a estos puntos no se 
encontraran problemas con el vehículo a la hora de llevar el hormigón y cimentar 
dichos paneles al situarse cerca de una pista forestal transitable para vehículos. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
 
Figura 12. Panel informativo tipo C-6; Hayedo, nuestro bosque 
El quinto tramo y último seguiremos por el hayedo, pero no por la pista la senda 
se adentra por un camino forestal que nos llevará de nuevo al final del primer tramo, 
se colocaran señales tipo B-5 (160 x 80 mm) para marcar el recorrido y una señal 
direccional tipo B-4. 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 8,014 hasta punto kilométrico 9,891 
Definición de necesidades: 
Colocación de 12 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Colocación de una señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de las señales de tipo B-4 será realizada por un peón ordinario 
con un rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, 
herramientas y accesorios. 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® INTERPRETATIVA 
DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 
(CANTABRIA).  
Memoria 
 
 
34 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
Todas estas actuaciones están reflejadas y georeferenciadas en los planos de 
señalización y cartelería. 
 
5.2.3. Paso sobre el arroyo 
En el último tramo se instalará una pasarela para cruzar el un arroyo de 
montaña, que baja a unirse al “río Guares”, y que se debe pasar una vez para 
continuar por el sendero.  
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 8,014 hasta punto kilométrico 9,891. 
Definición de necesidades: 
Se colocará una pasarela de madera de 5 m para superar un paso del rio que 
atraviesa el sendero. La pasarela será de 1,5 m de anchura compuesta por tres vigas 
de 20 x 10 cm, donde apoyan las tablas de 5 cm de espesor que forman el pavimento, 
y por unos pasamanos de 0,08 x 1,5 m de altura. El anclaje se realiza en dos zapatas 
realizadas con zahorra artificial donde se asientan dos vigas de 20 x 10 cm en cada 
zapata sujetas al terreno con varillas corrugadas de 12 mm. 
Satisfacción de necesidades: 
Esta obra será realizada por una cuadrilla tipo B formada por 3 peones y un 
capataz. Se realizaran por los 3 peones especializados a lo que se debe sumar la 
labor del capataz, el vehículo todoterreno. 
Plano: Nº5 (Plano de obras) 
 
5.2.4. Aparcamiento 
Se va a realizar un señalamiento y acondicionamiento para el estacionamiento 
ordenado de vehículos. Se sitúa en la explanada de llegada al pueblo de Brañavieja, al 
final de la explanada tendrán lugar las actuaciones. Tiene una superficie de 150 m2 y 
dispone de un único acceso, tanto de entrada como de salida. 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 0 en el comienzo de la ruta. 
Definición de necesidades: 
Se identificarán 8 plazas de aparcamiento, una de ellas para el acceso de 
personas con discapacidad física, de 2,5 m de ancho y 5 m de largo, adecuadas para 
cualquier tipo de vehículo utilitario. Se delimitarán mediante la colocación de un 
bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12 x25 cm de sección, colocado sobre solera de 
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hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza, para un total de 10 líneas de separación, es decir 50 metros de bordillo. 
Cuenta así mismo con una explanada de 7 metros de anchura para la realización de 
las maniobras. 
En cuanto a lo que corresponde a obra civil, se prevé la construcción de 21,5 
metros de muro de mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento blanco, en muros de 50 cm de espesor y 60cm de 
altura, i/preparación de piedras, asiento, refuerzo interior de hiladas con hormigón en 
masa HM-25, remate superior con mortero de cemento, limpieza y medios auxiliares, 
de 60 cm de altura como delimitación del aparcamiento.  
Además se proyecta la colocación de una caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de mampostería ordinaria de piedra arenisca o caliza,  pilares de 
madera y cubierta de madera con teja cerámica curva vieja i/contenedor 1000 l. de 
basura de 1000 l, la cual estará construida según la tipología constructiva de la zona 
utilizando materiales tradicionales como mampostería, madera y cubierta de teja. 
También se colocará una señal de información específica (sobre soporte y tejadillo de 
madera) al inicio del aparcamiento.  
Por último se procederá a la colocación de una mesa picnic en la zona del 
aparcamiento para el descanso y disfrute del senderista.. Suministro y colocación de 
mesa picnic sin respaldo de listones de madera tratada en autoclave para clase de 
riesgo IV de 1950 mm de longitud, 1700 mm de anchura y 770 mm de altura, tornillería 
de acero galvanizado. Cimentación formada por una zapata de hormigón de 
dimensiones 220x810x15cm y anclada con barras de acero corrugado de Ø 10 mm 
B500S.  
Con la capa base extraída de la solera se procederá a gestionarla como residuo 
no peligroso. 
Satisfacción de necesidades: 
Para la colocación de bordillo de caliza se precisara de un oficial cantero y un 
peón especializado con rendimientos de 3,95 h por m2 cada uno. Se utilizara piedra 
caliza mampostería ordinaria, mortero cemento M-5. 
En la construcción de un muro de mampostería  se precisaran los siguientes 
elementos: mampostería ordinaria, excavación manual en zanja, malla electrosoldada, 
hormigón en masa HM-25/sp/20 Encofrado/desencofrado zapatas, remate muro losa 
plana (4cm). 
Para la colocación de una caseta contenedor se precisara de un excavación 
mecánica en zanja  compactada, hormigón arid m. 250 RC D=20km, 
Encofrado/desencofrado zapatas y riostras, acero corrugado 16-20 mm AEH400, 
remate muro losa plana, mampostería ordinaria, base de pilar piedra caliza, pilar roble 
u olmo 20x20, jácena roble u olmo 20x20, zapata roble y olmo 20x20x50, carrera roble 
u olmo 15x20 s/fabrica, forjado vigueta madera y mh 50x20x4, teja cerámica curva 
vieja, pilona acero pintado 80x8 y un contenedor de basura 1000 L. 
La colocación de la mesa de picnic se llevara a cabo por un oficial de primera y 
un peón en régimen general mediante un excavación manual zanja, hormigón en masa 
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HM20/sp/40, planta, D<=15km, un vehículo todoterreno, un camión volquete grúa, una 
mesa con bancos de listones de madera tratada sin respaldo y malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 6-6 B500T. 
La tierra que se extraerá del aparcamiento y que será utilizado como zahorra 
deberá ser compactado por medio de un peón especializado con un rendimiento de 
0,012 h por m2 con un  compactador vibro y se deben añadir los costes indirectos (2,5 
%). 
Plano: Nº6 (Aparcamiento) 
 
5.2.5. Mirador 
Con objeto de contemplar la línea de picos, así como elementos sobresalientes 
de la zona, desde el “Prao Nestosa” se emplazará un mirador dotado de una cuenca 
visual extraordinaria. 
El mirador se compondrá con un cartel mesa inclinado tipo C-6 con un formato 
de placa de 1680 x 630 mm de la vista paisajística. 
La localización de las actuaciones respecto a la carteleria así como la definición 
de las necesidades, la satisfacción de las necesidades y el plano en el que se 
encuentran dichas actividades han sido citadas en  ingeniería de la obra en el 
apartado de señalización. 
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6. Programa de ejecución y puesta en marcha 
6.1. Plazo de ejecución 
Se propone un plazo de ejecución de las obras igual a tres meses, u sesenta 
días hábiles. Dicho plazo se ha previsto para el total de las obras contempladas en el 
presente proyecto. 
En todo momento se podrá aumentar el número de días a emplear, siempre que 
se respeten las jornadas de trabajo propuestas y siempre que el Ingeniero Director de 
Obra lo considere oportuno, por circunstancias importantes y significativas. 
El proyecto se llevará a cabo entre los meses de Mayo y Julio, de tal forma que 
las infraestructuras puedan ser funcionales durante el mes de Agosto y Septiembre, 
por ser éstos los de mayor afluencia de visitantes. 
Una vez finalizadas las obras se dispone de un plazo de garantía de doce 
meses, transcurridos los cuales el mantenimiento correrá a cargo del Gobierno de 
Cantabria, la Administración competente. 
6.2. Programación 
6.2.1. División de las obras en actividades 
- Desbroce y despeje de la vegetación  
 
- Movimiento de tierras 
 
 Extendido y compactado manual de zahorra artificial en el tramo señalado 
 
- Obra civil 
 
 Muro de mampostería  
 Colocación de bordillo de piedra 
 Caseta para contenedor de basura 
 
- Carpintería y señalización 
 
 Colocación de señales, balizas y carteles. 
 
6.2.2. Previsión de tiempos de ejecución de las obras 
En el presente proyecto nos encontramos con muchas actuaciones, alguna de 
las cuales se solaparán en el tiempo. Todas ellas podrían realizarse en un relativo 
corto espacio de tiempo, pero por comodidad se prolongarán las obras 
sobredimensionando los plazos. 
 
En el diagrama que consta a continuación se especifican los tiempos medios de 
ejecución parciales de las partes que conforman este proyecto, como son Senda, 
Aparcamiento y Miradores. Se incluye también una primera semana dedicada al 
Replanteo. 
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En la programación de la ejecución de las distintas obras se ha tenido en cuenta 
que las actuaciones que precisen el uso de maquinaria similar se hagan encadenadas, 
de tal manera que al terminar de utilizar la maquinaria en una de las actuaciones se 
pueda comenzar a utilizar en la otra. 
6.3. Plan de ejecución de la obra 
 
 
Desbroce de vegetación 
 
 
Movimiento de tierras  
Saneamiento  
Obra civil  
Carpintería y señalización 
 
 
 
 
 
Figura 13. Plan de ejecución de la obra 
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7. Normas para la explotación del proyecto 
7.1. Método de control durante la ejecución de la obra 
Se llevarán a cabo dos tipos de controles: 
a) Control durante la ejecución  
Durante la ejecución se harán controles continuamente. En ellos se deberá 
comprobar la calidad de los materiales, así como todas las obras ejecutables del 
proyecto en sí según los tiempos previstos en el Programa de ejecución del proyecto. 
Estos controles se atendrán a lo especificado en el Pliego de Condiciones del 
presenta proyecto. 
b) Control finalizado el plazo de garantía  
Este otro control se realizara de la forma y en el tiempo especificado en el Pliego 
de condiciones 
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8. Estudio de seguridad y salud 
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de Junio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o 
móviles. Mediante el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras realizado para este proyecto 
obedece a lo establecido en el citado Real Decreto 1627/1997, que en el capítulo II, 
artículo 4 establece la “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 
básico de seguridad y salud en las obras”. Por no encontrarse este proyecto en 
ninguno de los supuestos que obligan a la elaboración de un estudio de seguridad y 
salud, estaremos obligados durante la fase de redacción a la elaboración de un 
estudio básico de seguridad y salud. 
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9. Evaluación del impacto ambiental 
A nivel estatal, según Real Decreto Legislativo 1 302/1986, de 28 de Junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y sus modificaciones, las actuaciones planteadas en 
el presente proyecto no están sometidas al procedimiento de redacción de Evaluación 
de Impacto Ambiental al no figurar entre las actuaciones recogidas en sus Anejos. 
A nivel autonómico, se tendrá en cuenta la Ley 17/2006, de 8 de Abril, de 
Prevención Ambiental de Cantabria, la cual tiene por objeto la prevención y el control 
integrado de la contaminación con el fin de alcanzar la máxima protección del medio 
ambiente en su conjunto, estableciéndose para ello los correspondientes sistemas de 
intervención administrativa. 
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10. Presupuesto 
10.1 Resumen 
 
Tabla 2. Resumen presupuesto 
Concepto Importe (€) 
Capítulo 1: Construcción de senda  9501,92 
Capítulo 2: Construcción de aparcamiento 7324,66 
Capítulo 3: Señalización 17824,22 
Capítulo 4: Gestión de residuos 74,44 
Capítulo 5: Seguridad y salud 2.407,01 
Capítulo 6: Homologación 250,00 
Total Presupuesto de Ejecución Material 
37382,25 
16 % Gastos Generales 
5981,16 
6 % Beneficio Industrial 
2242,93 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 
45606,35 
21 % I.V.A. 
9577,33 
Presupuesto Total de Licitación 
55183,68 
 
Asciende el presupuesto total de licitación a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES con SESENTA Y OCHO EUROS. 
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11. Evaluación del proyecto 
11.1. Evaluación económica  
La adecuación de un Espacio Natural para un Uso Público en respuesta a una 
demanda de la sociedad actual, obliga a los poderes públicos a tomar una serie de 
decisiones tanto en la utilización del propio Espacio como en sus asignaciones 
presupuestarias. Esto ha dado lugar a diversos intentos enfocados a cuantificar de 
algún modo la utilidad de la función recreativa y social de las áreas naturales en que 
ésta se lleva a cabo, y así poder establecer un patrón de comparación entre dicha 
utilidad y los beneficios reportados por otras actividades alternativas. 
Sin embargo, la función social de un área natural es difícil de cuantificar e 
imposible de reducir a términos monetarios. Si bien puede efectuarse una 
identificación cualitativa de los beneficios que produce, no resulta tan sencilla su 
valoración. 
En lo que se refiere a la función recreativa, que resulta ser una parte de los 
beneficios sociales que recaen en las áreas naturales, ésta carece de un mercado que 
pueda servir como mecanismo para la imputación de beneficios a los proyectos que 
ofrecen tales servicios. 
11.2.  Evaluación Social 
Debemos tener como punto de partida que el presente proyecto surge como 
respuesta a una demanda social de ciertas infraestructuras que permitan un correcto 
disfrute de los valores que ofrece un Espacio Natural. Por lo tanto es de suponer que 
el proyecto cuente con la aprobación ciudadana. 
El proyecto también resulta en extremo positivo, puesto que canaliza los 
visitantes del Espacio Natural y supone una disminución importante de la carga en 
zonas más frágiles. 
11.3.  Consideraciones finales 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de documentos que 
acompañan al Proyecto se consideran suficientemente definidas las obras para 
permitir la correcta ejecución del Proyecto en el término municipal de la Hermandad de 
Campoo de Suso. 
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1. Estudio de zonificación  
1.1. Zonificación 
La zonificación es la base fundamental a la hora de establecer una asignación 
de usos para cada zona definida en función de sus características y valores intentando 
dar respuesta a los distintos objetivos de conservación y protección de los recursos, 
uso público, educativo, científico y al desarrollo de otras actividades como pueden ser 
los usos agrícolas y ganaderos que de manera tradicional se han venido dando en 
este Espacio Natural. 
El proyecto a realizar se encuentra ubicado dentro de la zona sur de la sierra del 
Cordel, la cual en la actualidad aunque se rige por la ley autonómica de Cantabria de 
Conservación de la Naturaleza (4/2006), aún no presenta ningún plan de ordenación 
de los recursos naturales (PORN), faltando incluso el plan de gestión. 
A pesar de esto, la zona se encuentra dentro de figuras de protección 
auspiciadas por la Red Natura 2000, como son la Zona LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) perteneciente a los Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo y a la 
ZEPA (Zona de Especial Protección para aves) de la Sierra del Cordel y cabeceras del 
Nansa y Saja. 
Podemos afirmar que el monte en el que se va a desarrollar el proyecto esta 
denominado Zona de protección de la avifauna en Cantabria según Orden GAN 
36/2011, y se engloba a su vez dentro del Plan de recuperación del Oso pardo en 
Cantabria según el Decreto 34/1989. 
1.2. Zonas de uso limitado 
Se incluyen ríos y arroyos que componen la red hidrográfica, comprendiendo una 
franja de 25 metros en cada orilla de los cauces. 
1.3. Zonas de uso compatible 
Integradas por los terrenos incluidos en la Unidades Ambientales Campiñas y 
Zonas forestales, que albergan valores de carácter ecológico, científico y paisajístico 
por situarse fuera de la áreas de influencia de los núcleos de población. En ella están 
completamente prohibidos los crecimientos urbanísticos, nuevas urbanizaciones, 
edificaciones y construcciones destinadas a uso residencial o turístico. 
1.4. Zonas de uso general 
Comprende los terrenos de las Unidades Ambientales Campiñas y Zonas 
Forestales con menores valores ambientales por estar situados en las áreas de 
influencia de los núcleos de población ubicados íntegramente en esas Unidades, los 
suelos clasificados como urbanos o urbanizables con plan parcial aprobado 
definitivamente, las carreteras nacionales, autonómicas y municipales, todas ellas con 
sus zonas de dominio público, servidumbre y protección. En esta Zona están permi-
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tidos los desarrollos urbanísticos y la construcción de viviendas aisladas de carácter 
unifamiliar, si bien se primará la consolidación de los intersticios existentes frente a la 
ocupación de nuevos terrenos y no se localizarán urbanizaciones aisladas ni cre-
cimientos en continuidad con núcleos existentes, apoyados en carreteras estatales o 
autonómicas, con el fin de impedir la formación de un continuo urbano.  
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2. Estudio climatológico 
2.1. Introducción 
La sucesión de los tipos de tiempo que caracteriza el clima de la cordillera 
Cantábrica está determinada por la dinámica atmosférica propia de las latitudes 
medias y por los efectos orográficos que genera esta misma. La presencia de la 
Cordillera facilita los movimientos verticales de las masas de aire con lo que tiende a 
desestabilizar la atmósfera y a acrecentar los totales de precipitación. 
La cordillera Cantábrica se encuentra a 42º de latitud lo que la sitúa casi a mitad 
de camino entre el Ecuador y el Polo, justo en la franja donde se producen los 
intercambios energéticos entre las masas de aire cálidas y frías. Ello permite a la 
región recibir las influencias contrapuestas, aunque muy suavizadas en todos los 
casos, de ambas masas de aire que, combinándose, crean un ambiente tibio y 
cambiante en el que son raros los valores verdaderamente extremados. 
No obstante, la convergencia de masas de aire tropical y las de origen polar es 
simultáneamente fuente de inestabilidad: las diferencias físicas de una y otra masa 
conllevan distintos comportamientos que dificultan su mezcla y acaban generando 
enfrentamientos. Los frentes, y con ellos, las borrascas que separan el aire tropical del 
polar, suelen aparecer asociadas a nubosidad, vientos y lluvias, en ocasiones 
importantes y persistentes durante el invierno. 
Sólo en los meses de verano, cuando las borrascas atlánticas se debilitan y se 
desplazan a latitudes más elevadas, la cordillera Cantábrica queda de lleno bajo el 
área de influencia del Anticiclón subtropical de las Azores y puede disfrutar de una 
sucesión de tipos de tiempo menos cambiante (aunque no exenta de lluvias, de 
carácter normalmente tormentoso, muchas veces de origen orográfico). 
Pero además, la región se encuentra próxima al mar en el extremo occidental del 
continente eurasiático. Por eso, y dado que la circulación atmosférica de las latitudes 
medias está dominada por los flujos del oeste, la mayor parte de los vientos llegan 
hasta aquí procedentes del Atlántico y están, en consecuencia, cargados de humedad. 
Cuando en su trayectoria habitual estos vientos llegan a la región desde el oeste 
y noroeste, se van a ver obligados a ascender cerca de 2000 metros para superar los 
obstáculos topográficos enfriándose a medida que suben y desencadenando con ello 
procesos de condensación y, si las circunstancias son favorables, precipitaciones. 
Los vientos procedentes del suroeste sufren procesos similares aunque la mayor 
distancia al mar en esta dirección hace que lleguen más desecados lo que unido a la 
menor brusquedad del relieve de la vertiente castellana de la cordillera (y a que estos 
vientos están frecuentemente asociados a frentes cálidos, mucho menos violentos que 
los fríos, causantes de los vientos de noroeste) hacen que las precipitaciones 
asociadas a ellos sean, en conjunto, menos cuantiosas. 
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El papel del relieve es determinante del clima de la región: las montañas no 
sólo alteran la distribución de las temperaturas, que bajan del orden de 0,3º C por 
cada 100 metros de desnivel, sino que van a hacer aumentar la nubosidad y las 
nieblas a media ladera y multiplican el volumen de las precipitaciones. Una vez 
superada la línea de máximas altitudes, el aire, que ha perdido la mayor parte de su 
humedad, desciende comprimiendo y acelerándose por la ladera opuesta. Ello 
produce su recalentamiento y desecación disminuyendo la posibilidad de lluvia. Esto 
explica la disimetría climática de la Cordillera y la rápida disminución de las 
precipitaciones al sur del Espacio Natural (o, incluso, en el fondo de sus grandes 
valles). 
Todo lo dicho anteriormente permite deducir la importancia que tienen los 
distintos tipos de viento, así como su distribución estacional, en toda la montaña 
cantábrica. Mientras que los del norte o noroeste, asociados en invierno a las 
borrascas atlánticas y en verano al anticiclón de las Azores traen masas de aire 
húmedo que se encuentran con la Cordillera y producen lluvias en las zonas 
culminantes y cabeceras de nuestra cuenca (cierto que muy diferentes según estén 
asociadas a una depresión, y con ella a una atmósfera inestable capaz de generar 
fuertes chubascos, o a una situación anticiclónica, en cuyo caso son finas y 
persistentes), los flujos de aire del sur o del suroeste, oceánicos también aunque 
desecados por un largo recorrido previo a través de la Península, descargan su 
precipitación en las vertientes meridionales o se limitan a velar el cielo con 
persistentes nubes estratiformes incapaces de generar precipitación. 
Frente a ellos, los vientos del sureste al noreste son peninsulares o 
centroeuropeos y están asociados a tipos de tiempo seco. Son excepciones aquellos 
que, durante el verano, aparecen asociados a una baja térmica peninsular y suelen 
traer situaciones bochornosas que, a veces, concluyen con tormentas. En invierno en 
cambio, los vientos del este y del noreste son fríos y crean situaciones estables y 
persistentes en las que los cielos se mantienen despejados favoreciendo una fuerte 
irradiación nocturna. Estas situaciones favorecen la aparición de densas nieblas en el 
fondo de los valles (que llegan a ser más fríos que las áreas culminantes) o, caso de 
no aparecer dichas nieblas, permiten que los termómetros registren los valores más 
bajos del año. 
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2.2. Justificación de la elección del observatorio 
En la elección del observatorio se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
- La altitud entre la zona de estudio y el lugar del observatorio así como su 
altitud. 
 
- La orientación y la ubicación de ambas zonas, intentando que sean lo más 
similares posible. 
 
- Su similitud teniendo en cuenta el relieve y las características forestales. 
 
- La presencia de factores que afectan al clima como por ejemplo grandes 
masas de agua. 
 
- La regularidad y amplitud de las series de datos, basándose estos en 
observatorios con datos incompletos o incoherentes.  
 
Se toma como observatorio de medida el de Nestares, ya que sus características 
tanto climáticas son muy similares a la zona de estudio. Además este observatorio es 
una estación completa, es decir, pluviométrico y termométrico.  
Tabla 1. Datos Observatorio Nestares. Fuente: elaboración propia 
Nombre de la estación Nestares 
Ind. Climatológico 9001D 
Características Termo-
pluviométrica 
Periodo 1961 - 2011 
Altitud 870 m 
Latitud 42º 59’ 31’’ N 
Longitud 4º 9’ 38’’ O 
Distancia a la zona de proyecto 12 km 
Diferencia de cota con la zona de 
proyecto 
110m 
 
2.3. Ficha climática. 
Datos generales de las temperaturas  
 
Temperatura media anual (tm): 9,5 ºC 
Mes más frío: Enero. (tm = 2,2 ºC) 
Media de las mínimas (t): 3,9 ºC 
Media de las mínimas absolutas (t´a): -3,3 ºC 
Mes más cálido: Julio. (tm = 18,3 ºC) 
Media de las máximas (T): 15,2 ºC 
Media de las máximas absolutas (T´a): 23 ºC 
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Datos generales de precipitaciones 
 
Precipitación total anual: 972,7 mm. 
Precipitación de invierno: 298,14 mm. 
Precipitación de primavera: 257,2 mm. 
Precipitación de verano: 117,06 mm. 
Precipitación de otoño: 300,13 mm. 
Leyenda: 
 
Ta: Temperatura máxima absoluta. 
T´a: Media de las temperaturas máximas absolutas. 
T: Temperatura media de la máxima diaria. 
tm: Temperatura media mensual. 
t: Temperatura media de la mínima diaria. 
t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas. 
ta: Temperatura mínima absoluta. 
P: Precipitación (mm). 
 
La siguiente tabla muestra los valores termopluviométricos obtenidos: 
 
Tabla 2. Cuadro resumen de temperaturas. Fuente: elaboración propia 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ta 15 19 22,5 25 32 34,5 36 34,5 33,5 26 24,5 20 
T´a 12,6 15,3 19,5 22 26,8 31 33,3 33,1 29,3 22,5 16,9 13,2 
T 6,1 8,2 11,6 13,8 17,2 23 24,9 24,5 20,2 17,6 9,3 6,3 
tm 2,2 3,4 5,9 7,8 11,2 15,6 18,3 17 14,2 10,1 5,2 2,5 
t -1,5 -1,5 0,4 2,4 5,6 8,7 9,6 10 6,5 5,1 1,1 -1,3 
t´a -9,3 -8 -5,8 -3,8 -1,6 2,5 3,4 5,2 2,5 -2,7 -4,1 -8,2 
ta -16 -
13,5 
-14 -6 -4,5 -1 1,5 1,5 2,5 -6 -11 -15,5 
P 99,1 80,3 68,9 93,1 95,25 45,3 34,31 37,45 67,03 124,29 108,91 118,74  
 
2.4. Índices de continentalidad 
2.4.1. Índice de continentalidad de Gorzynski. 
 
  Ig = 1,7 [(tm12 –tm1) / senL] - 20,4 
 Siendo:  tm12: Temperatura media del mes más cálido. 
    tm1: Temperatura media del mes más frio. 
    L: Latitud en grados sexagesimales. 
 
Ig = 1,7 [(18,3-2.2) / sen (42º 51´)] - 20,4  =>  Ig = 19,84 
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Tabla 3. Valores del índice de continentalidad de Gorzynski. Fuente: elaboración propia 
Tª TIPO DE CLIMA 
>30 ºC Marítimo 
20-30 ºC Semimarítimo 
10-20 ºC Continental 
<10 ºC Muy continental 
 
El tipo de clima en nuestra zona de estudio es continental, casi 
semimarítimo. 
 
2.4.2. Índice de oceanidad de Kerner. 
 
  Ck = 100 [(tmX-tmIV) / (tm12-tm1)] 
 
 Siendo:  tmX: Temperatura media del mes de Octubre. 
    tmIV: Temperatura media del mes de Abril. 
    tm12: Temperatura media del mes más cálido. 
    tm1: Temperatura media del mes más frio. 
 
Ck = 100 [(10,1 - 7.8) / (18,3 - 2.2)]  =>  Ck = 14,28 
 
Tabla 4.Valores del índice de oceanidad de Kerner. Fuente: elaboración propia 
Tª TIPO DE CLIMA 
>26 ºC Marítimo 
18-26 ºC Semimarítimo 
10-18 ºC Continental 
<10 ºC Muy continental 
 
Por tanto según este dato, el tipo de clima en nuestra zona de estudio es continental. 
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2.5. Índices climáticos 
2.5.1. Índice de Lang 
 
I=P/T 
 Siendo:   P: precipitación media anual (mm). 
    T: Temperatura media anual (ºC). 
  I = 972,7mm / 9,5 ºC  =>  I = 102,34 mm/ºC 
 
Tabla 5. Valores del índice de Lang. Fuente: elaboración propia 
Valores de I CLASIFICACIÓN 
0 - 20 Desiertos 
20 - 40 Zonas áridas 
40 - 60 Zonas húmedas de estepas o sabanas 
60 - 100 Zonas húmedas de bosques y claros 
100 - 160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas perhúmedas de prados y tundras 
 
Según el índice de Lang, el área de estudio se corresponde con una zona 
húmeda de grandes bosques. 
 
2.5.2. Índice de aridez de Martonne 
      I = P/ (T + 10) 
 Siendo:   P: precipitación media anual (mm). 
    T: Temperatura media anual (ºC). 
   
                      I = 972, 7 mm / (9,5 ºC + 10)  =>  I = 49,88 mm/ºC  
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Tabla 6.Valores del índice de aridez de Martonne. Fuente: elaboración propia 
Valores de I CLASIFICACIÓN 
<5 Desiertos 
5 - 10 Semidesértico (árido) 
10 - 20 Semiárido de tipo mediterráneo 
20 - 30 Región subhúmeda 
30 - 60 Región húmeda 
>60 Región perhúmeda 
 
Por lo tanto, según el resultado obtenido y la tabla de Martonne podemos decir 
que nuestra zona de estudio es una zona húmeda. 
 
2.5.3. Índice de Emberger 
 
  Q = 100 ∙ P / (T 12 + t
 
1) ∙ (T
 
12 - t
 
1) 
 Siendo:   P: precipitación media anual (mm). 
    T12: temperatura media máxima del mes más cálido. 
    t1: temperatura media mínima del mes más frio. 
 
 Q = 100· 972,7/ (24,9 – 1,5) ∙ (24,9 + 1,5)  =>  Q = 157,45 
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Según Q y t1 en el gráfico nuestra zona de estudio pertenece a un clima 
mediterráneo húmedo. Por lo tanto, en teoría, la vegetación será de castaños, abetos 
mediterráneos… 
El tipo de invierno es muy frío ya que t1 < 3ºC. Las heladas son muy 
frecuentes e intensas. La variedad es inferior. Forma: Invierno (la estación con 
máximo de precipitaciones). 
2.5.4. Índice de Vernet 
    I = (+o-) 100 (H-h) T´v / P · Pv 
 
 Siendo:  H: Precipitación de la estación más lluviosa (mm).  
    h: Precipitación de la estación más seca (mm). 
    P: Precipitación anual (mm). 
    Pv: Precipitación estival.  
    T´v: Media de las temperaturas máximas estivales. 
 
 
I= (+o-) 100 (H-h) T´v / P · Pv 
I= -100 (300,13 – 117,06) 23,32 / 972,7 · 117,06  =>  I = -3,75 
 Figura 1. Gráfico del índice de Emberguer. Fuente: 
Ministerio de Fomento 
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Tabla 7. Valores del índice de Vernet. Fuente: elaboración propia 
Valores de I CLASIFICACIÓN 
>2 Clima continental 
0 a 2 Clima oceánico continental 
-1 a 0 Clima oceánico 
-2 a -1 Clima pseudooceánico 
-3 a -2 Clima oceánico mediterráneo 
-4 a -3 Clima submediterráneo 
< -4 Clima mediterráneo 
 
Según este índice llegamos a la conclusión de que nuestra zona pertenece al clima 
submediterráneo. 
 
2.6. Estudio de radiación 
La radiación a nivel del suelo la estimaremos a partir de las medias de 
insolación que se realizan en todas las estaciones. 
Para calcularla a nivel de suelo (R), lo haremos a partir de la fórmula que 
relaciona los valores de la insolación medida en el observatorio (n), la radiación solar 
extraterrestre o radiación global (RA) y la insolación máxima posible (N). 
 
R = RA [a + b (n / N)] 
 
Tabla 8. Parámetros cálculo de radiación. Fuente: AEMET 
Autor a b 
Glover y McCulloc 0,29cos(Φ)=0,228 0,55 
Penman 0,18 0,55 
          
Donde a y b son parámetros que presentan diferentes valores, siendo los más 
utilizados Glover  y McCulloc y los de Penman. 
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Tabla 9. Valores de la radiación solar. Fuente: elaboración propia 
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ra [Ly/día] 336 468 650 819 939 985 954 846 689 510 360 294 
n [h/día] 4,27 5,48 6,74 7,5 8,29 10,48 11,41 10,44 8,09 5,49 4,57 3,76 
N [h/día] 9,5 10,7 12 13,4 14,6 15,2 14,9 13,8 12,5 10,9 9,8 9,2 
n/N 0,45 0,51 0,56 0,56 0,57 0,69 0,77 0,76 0,65 0,5 0,47 0,41 
RGlover-McCulloc 
[Ly/día] 
155,57 232,13 340,28 428,76 496,74 586,09 609,62 535,95 394,81 250,16 170,64 129,66 
RPenman[Ly/día] 143,64 215,51 317,2 399,67 463,4 551,11 575,74 505,91 370,34 232,05 157,86 119,22 
 
2.7. Estudio de los vientos 
Vientos predominantes según el mes: 
Tabla 10. Estudio de los vientos. Fuente: AEMET 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
DIRECC. DOM N W N W NNE NNE NNE NNE W N W W 
FRECUENCIA 
(%) 
7,7 10,5 11,2 11,4 8,8 9,5 9 9,2 9,1 8,5 9,7 7,7 
CALMAS (%) 15 12,5 9,4 9 8,8 9,9 10,1 12 12,9 11,9 14,5 15 
 
2.8. Estudio de heladas 
Estimaciones directas: 
- Fecha más temprana de la primera helada: 1 de Septiembre 
 
- Fecha más tardía de la primera helada: 15 de Octubre 
 
- Fecha más temprana de la última helada: 1 de Abril 
 
- Fecha más tardía de la última helada: 11 de Julio 
 
- Fecha media de la primera helada: 19 de Octubre 
 
- Fecha media de la última helada: 24 de Mayo 
 
- Mínima absoluta alcanzada y fecha: -14,5 ºC; 25 de Enero de 1994 
 
- Periodo medio de heladas: 19 de Octubre al 24 de Mayo 
 
- Periodo máximo de heladas: 1 de Septiembre hasta 11 de Julio 
 
- Periodo mínimo de heladas: 15 de Octubre hasta 1 de Abril 
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2.9. Climodiagrama de Walter y Lieth 
 
Es un instrumento muy sencillo y eficaz que permite definir de forma gráfica el 
tipo de clima de la zona en estudio. Representa en abscisas los tiempos medidos en 
meses y en ordenadas las temperaturas medias y las precipitaciones medias 
mensuales, y obtenemos los siguientes resultados: 
- Intervalo de sequía: Es el tiempo en meses en que la precipitación está por 
debajo de la temperatura. En este caso no existe periodo de sequía, aunque 
se trata de una sequía meteorológica, que no tiene por qué implicar una 
sequía real. 
 
- Intensidad de la sequedad: Es el cociente entre el área seca y el área 
húmeda. El área seca es la superficie entre precipitaciones y temperaturas 
cuando la temperatura está por encima de las precipitaciones, y el área 
húmeda es lo contrario. Para la zona de estudio toma un valor de 0. 
 
 
Figura 2. Climodiagrama de Walter y Lieth. Fuente: elaboración propia 
2.10. Conclusiones 
2.10.1. Descripción del clima de la zona 
El clima de la zona de estudio puede ser clasificado como continental, debido a 
largos y fríos inviernos y veranos de temperaturas suaves, pero con valores muy 
próximos al clima semimarítimo. Según los índices climáticos podemos afirmar que 
nuestra zona es húmeda de grandes bosques; su género estaría catalogado como 
mediterráneo húmedo, tiene inviernos muy fríos y heladas muy frecuentes e intensas. 
La cantidad de precipitaciones está bien repartida a lo largo de todo el año siendo más 
abundantes en invierno. 
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2.10.2. Impactos e implicaciones del clima en el proyecto concreto 
El clima es muy importante ya que las precipitaciones favorecerán el tipo de 
vegetación existente y su crecimiento, siendo las precipitaciones también un factor que 
puede afectar negativamente a esta vegetación. En nuestra zona las precipitaciones 
son bastante frecuentes y las temperaturas no muy altas por lo que el riesgo de 
incendio no es muy grande. Las bajas temperaturas y heladas muy frecuentes también 
perjudican a la vegetación de nuestra zona de estudio. 
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3. Estudio Fitogeográfico 
3.1. Biogeografía 
La biogeografía es una rama de la Geografía que trata sobre la distribución de 
los seres vivos en la Tierra. Dentro de esta ciencia encontramos la Zoogeografía y la 
Fitogeografía o Corología vegetal. Es esta última la que va a ser objeto de estudio en 
este apartado. 
Los rangos o jerarquías más utilizados en la tipología Fitogeográfica son: 
Reino  Sector 
    
Subreino Subsector 
    
Región                     Distrito 
    
Subregión Subdistrito 
    
Superprovincia          Celúla del paisaje 
    
Subprovincia   Tesela  
 
La ubicación biogeográfica de la zona del proyecto se ha realizado basándose 
en los mapas biogeográficos de la Península Ibérica  que se encuentran en  “Memoria 
y mapas de series de vegetación de España” de Rivas Martínez (1987). 
La Península Ibérica está dentro del reino holártico y este a su vez se divide en 
dos regiones: 
1. Eurosiberiana; caracterizada por un clima húmedo o subhúmedo, suavizado 
por la influencia oceánica, con inviernos poco fríos y con la estación seca 
estival inexistente o muy poco acentuada. Su área principal en la Península se 
extiende por el norte de Portugal, la mayor parte de Galicia, Asturias, Cantabria 
País Vasco, noroeste de navarra y Pirineos occidentales. Esta región se divide 
a su vez en tres provincias: 
 
- Provincia Pirenaica. 
- Provincia Cantabroatlántica. 
- Provincia Orocantábrica. 
 
2. Mediterránea; situada en el resto de la península cuya principal característica 
es la existencia de un periodo de sequía estival más o menos pronunciado 
siempre bien patente. Esta región se divide en nueve provincias: 
 
- Provincia Aragonesa. 
- Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal. 
- Provincia Baleárica. 
- Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. 
- Provincia Murciano-Almeriense. 
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- Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa. 
- Provincia Luso-Extremadurense. 
- Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense. 
- Provincia Bética. 
 
La zona del proyecto está dentro de la Región Eurosiberiana, que según los 
tres  sectores biogeográficos en los que se divide la provincia orocantábrica, estaría 
ubicada en el Sector Campurriano-Carrionés, más concretamente en el Subsector 
Altocampurriano. 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación según los rangos o jerarquías 
establecidas por Rivas Martínez, la zona de estudio está dentro de: 
 Reino: Holártico. 
 
 Región: Eurosiberiana. 
 
 Provincia: Orocantábrica. 
 
 Sector: Campurriano-Carrionés. 
 
 Subsector: Altocampurriano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mapa de las Regiones Biogeográficas de España (S. Rivas Martínez). Fuente: 
IGN. 
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3.2. Pisos bioclimáticos  
La bioclimatología es la ciencia ecológica que pone de manifiesto la relación 
existente entre los seres vivos y el clima y entendemos por piso bioclimático, los tipos 
o espacios que se suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 
En la Península Ibérica se encuentran distintos pisos bioclimáticos atendiendo 
a la región en la que se encuentren, en este caso como la región en la cual está 
situada la senda es la eurosiberiana, los pisos serán: 
- Alpino. 
- Subalpino. 
- Montano. 
- Colino. 
 
La zona de estudio está dentro del Piso Montano (Mapa de Series de 
vegetación de España de Salvador Rivas Martínez), que se halla ampliamente 
distribuido por toda la región Eurosiberiana de la Península Ibérica. En estos territorios 
el piso montano ocupa un escalón altitudinal comprendido entre los 500 y 1.700 m, 
aunque estos límites pueden variar en función del clima y exposición en casi 
doscientos metros. En todo este piso bioclimático los ecosistemas maduros o etapas 
climácicas tienen estructura boscosa, es decir, vocación forestal. 
3.3. Series de Vegetación 
Es una unidad geobotánica sucesionista y paisajística que expresa todo 
conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios 
teselares afines, como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los 
tipos de vegetación representativos de la etapa madura como las comunidades 
iniciales. 
Dentro de nuestro piso bioclimático, el montano, se han reconocido y 
cartografiado 24 series de vegetación que por sus respectivas afinidades florísticas, 
ecológicas, estructurales y geográficas se han reunido en los nueve grupos de series 
siguientes:  
- pinares albares altimontanos pirenaicos. 
- abetales altimontanos pirenaicos. 
- hayedos pirenaicos. 
- hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos. 
- robledales montanos pirenaicos. 
- robledales, melojares y abedulares montanos orocantábricos. 
- fresnedas y robledales mesofíticos montanos. 
- encinares montanos pirenaicos. 
- sabinares albares orocantábricos relictos. 
 
 Según el Mapa de Series de Vegetación de España de Salvador Rivas 
Martínez la zona del proyecto a realizar corresponde a la Serie Montana 
Orocantábrica y galaico-astur acidófila de hayedo (Fagus sylvatica).
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4. Estudio de la vegetación  
4.1. Formaciones vegetales  
4.1.1. Bosques 
Los bosques se consideran formaciones vegetales de carácter espontáneo, 
pluriestratas, en las que el estrato superior está formado por árboles, fanerófitos con 
alturas superiores a los 6-8 metros, y cuyas copas proporcionan una elevada 
cobertura. 
Hayedos 
Los hayedos, con nuestra especie europea (Fagus sylvatica), son los bosques 
más característicos de las montañas del norte de España. Por su estructura y 
funcionamiento constituyen de los tipos más genuinamente medioeuropeos de bosque 
planocaducifolio. Está formado por un estrato arbóreo denso, casi monoespecífico, 
que provoca una gran sombra. Es responsable de la casi total ausencia de sotobosque 
y condiciona la posición florística del estrato herbáceo. Éste, cuando presenta una 
cierta densidad, está constituido por plantas umbrófilas, muchas de ellas rizomatosas 
o bulbosas, sólo los tejos o acebos pueden soportar un hayedo denso, aunque con el 
tiempo no pueden desarrollarse con todo su vigor. Los suelos de estos bosques son 
generalmente profundos y ricos en nutrientes. El haya, aunque se acomoda a todo tipo 
de sustratos presentando una gran capacidad adaptativa, representa uno de los 
ejemplos más conocidos de especie que crea sus propias condiciones ecológicas, 
aspecto a través del cual ejerce una fuerte competencia con el resto de las especies. 
Los hayedos son bosques extendidos recientemente en Europa y en la 
península Ibérica. Parece tratarse del tipo de formación boscosa más recientemente 
instalado: hace tan sólo 3000 años, como se ha explicado anteriormente. El haya 
puede alcanzar los 30 o 35 metros, en suelos con gran profundidad. El porte es muy 
variado, dependiendo de las condiciones del suelo, humedad, etc.  
La oscilación térmica que soporta el haya se encuentra alrededor de los 15º C 
entre el mes más cálido y el más frío, pero lo que más le afecta son la heladas tardías 
sobre brotes florales y hojas. El haya es de temperamento esciófilo o de sombra. La 
precipitación en sus bosques es elevada, por encima de los 600 mm/año y no debe 
disminuir de los 150 mm en verano. 
Otras formaciones de la zona: 
El resto de formaciones boscosas no llegan a tener una extensión 
considerable, pero debido a su singularidad se deben apuntar: 
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Abedulares y tremoledas 
El abedul (Betula alba) y el álamo temblón (Populus tremula) viven en terrenos 
silíceos y forman parte de las comunidades pioneras. Los abedulares y álamos 
temblones se encuentran en zonas de vaguada principalmente. La flora característica 
es acidófila y podemos destacar el arándano en ambas. 
4.1.2. Formaciones arbustivo-arborescentes 
Son formaciones de carácter espontáneo, pluriestratas, en las que dominan los 
arbustos, que forman un estrato de cobertura elevada (superior al 50%). 
Avellanedas y mostajeras. 
Los avellanos silvestres (Corylus avellana) aparecen en terrenos profundos y 
frescos, en linderos de caminos y praderas. La extensión es de escasa importancia. 
Los mostajos (Sorbus aria) aparecen entremezclados con hayas y robles, y en 
ocasiones alcanzan un gran porte. También puede desarrollarse en zonas de 
canchales calizos. 
Orla espinosa. 
Las agrupaciones espinosas aparecen como etapas secundarias de hayedos y 
robledales albares. Las principales especies que la forman son: Crataegus monogyna, 
Rosa canina, Rosa pendulina, Rosa arvensis, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, 
Rubus idaeus,Genista florida, Genista hispanica y Cytisus scoparius entre otros. 
Acebedas. 
El acebo (Ilex aquifolium) forma una importante masa arbórea en la zona de 
estudio, aunque también existe de forma arbustiva de forma diseminada por la 
mayoría del monte existente. Los frutos suponen un alimento importante para la fauna 
de la zona, especialmente en invierno: corzos, ciervos, liebres, urogallos, zorzales, etc. 
La distribución de los acebos en la Montaña Palentina es principalmente en el 
sotobosque de hayedos y robledales. 
Saucedas. 
Son formaciones riparias, densas, donde las especies más comunes son: Salix 
cantabrica, Salix salviifolia, Salix atrocinerea, Salix triandra, Salix elaeagnos, Salix 
pupurea. A la vez pueden entremezclarse sauces de porte arbóreo: Salix alba, Salix 
fragilis. 
Su distribución corresponde a márgenes de ríos y arroyos, lechos de inundación 
de los cauces y orillas de los embalses. 
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4.1.3. Matorrales  
Son formaciones vegetales cuyo estrato superior está formado por plantas 
leñosas de porte bajo, inferior en general a 2 metros de altura. 
Escobares o piornales. 
Son formaciones dominadas por matas altas que dan lugar a masas muy 
cerradas, de difícil acceso. Crecen mejor en terrenos silíceos, profundos y no muy 
degradados. Las especies características son: Cytisus scoparius, Cytisus 
oromediterraneus, Cytisus cantabricus, Genista florida, etc. 
Brezales. 
Los brezales son formaciones cerradas dominadas por ericáceas y 
leguminosas de porte arbustivo bajo. Las especies más significativas son: Erica sp,  
Ulex europaeus, Calluna vulgaris acompañadas por Daboecia cantabrica, Halymium 
alyssoides y Vaccinium myrtillus. Los brezales más típicos son los de brezo rojo (Erica 
australis), en terrenos ácidos, compitiendo con los piornales. 
Matorrales y herbazales calcícolas. 
Son formaciones de menos de 1 metro de altura, de tipo almohadillado. La 
especie característica es Genista hispanica y suele ir acompañada por Erica vagans. 
Se desarrollan en suelos poco profundos sobre sustrato calcáreo, en zonas de 
montaña. Otros matorrales calcáreos son los de Genista scorpius, acompañados 
generalmente por Juniperus sabina, Juniperus communis subsp. alpina, Prunus 
spinosa, Rosa sp, etc. 
Enebrales rastreros. 
El enebro rastrero (Juniperus communis subsp. alpina) se encuentra por 
encima de los 1600 m de altitud, adaptado a condiciones climatológicas extremas. Se 
puede encontrar en la zona alta de los picos del valle. 
La flora acompañante es: Calluna vulgaris, Vaccinum myrtillus, Juniperus sabina, 
Arctostaphylos uva-ursi, etc. 
4.1.4. Formaciones herbazales 
Son formaciones con una cobertura elevada, con un porte que no supera los 50 
cm en general. 
Pastizales, cervunales y prados de siega. 
A lo largo de los años, la destrucción antrópica de las zonas de bosque a favor 
de los cultivos herbáceos para uso ganadero ha llegado a crear unas praderas y 
pastizales que ya son parte del paisaje de montaña. Otras zonas herbáceas no 
antropizadas son las que se encuentran a elevada altitud en la que el estrato arbóreo y 
arbustivo no puede desarrollarse debido a las condiciones climáticas. 
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En los pastizales de diente, lugar de pastoreo del ganado, abundan: Trifolium 
pratense, Trifolium repens, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Festuca ovina, 
Cynosurus cristatus, etc. En las zonas de mayor altitud los pastizales varían en su 
composición dependiendo de la naturaleza del terreno. En los silíceos tapizan el suelo 
Festuca indigesta, Festuca eskia, Jasione crispa y Armeria cantabrica. En los terrenos 
pedregosos de naturaleza caliza, desde los 1.600 m y 2.200 m de altitud, se 
encuentran las comunidades de Armenia cantabrica con Anemone pavoniana y Sedum 
atratum. 
En las praderas de siega, situadas en terrenos profundos, fértiles y frescos, se 
desarrolla un herbazal muy característico donde aparecen diversas gramíneas: 
Arrhenatherum bulbosum, Festuca pratensis, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, 
Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Alopecurus arundinaceus, Cynosurus cristatus, 
Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, etc. 
En los bordes y barrancos prosperan los herbazales de megaforbios (grandes 
hierbas vivaces, con frecuencia umbelíferas). Los cervunales se desarrollan sobre 
suelos profundos y húmedos, donde la nieve permanece más tiempo, el dominio 
corresponde a una especie concreta: Nardus stricta. 
4.2. Comunidades vegetales complejas 
Comunidades de roquedos. 
Las comunidades vegetales que se desarrollan sobre afloramientos rocosos 
aparentemente parecen desprovistas de vegetación. Se trata de medios con una 
cubierta vegetal muy rala en la que dominan diversas herbáceas y algunas pequeñas 
matas que ocupan las fisuras de la roca. 
En los roquedos silíceos tienen particular importancia las comunidades de 
plantas crasifolias del género Sedum (Sedum anglicum, Sedum brevifolium, Sedum 
album, Sedum hirsutum), que acompañadas de Agrostis trunculata, colonizan las 
pequeñas repisas. 
En los roquedos calcáreos las plantas más características son especies del 
género Saxifraga (Saxifraga caniculata, Saxifraga tridactylites, Saxifraga confiera) que 
forman pequeñas matas recubriendo repisas en la roca. 
Comunidades de gleras 
Habitualmente, estos medios están ocupados únicamente por comunidades 
liquénicas crustáceas, ya que la dinámica constante a que se ven sometidos impide el 
buen desarrollo de plantas superiores. No obstante, los canchales van siendo 
colonizados por las zonas marginales, menos móviles, por distintas especies 
adaptadas a este tipo de situaciones. Los pedregales de la zona montana no cuentan 
con una flora característica, sino que son colonizados por plantas de las comunidades 
del entorno. Así en los pedregales silíceos se introducen frecuentemente elementos de 
brezales, como Erica arborea, Calluna vulgaris y Vaccinium myrtillus.  
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En los canchales calcáreos son las especies de los roquedos las que están 
más representadas. También es común la presencia de Rhamnus alpinus, que puede 
llegar a constituir formaciones abiertas en estos medios. Los canchales y pedreros se 
originan, en su mayor parte, en las zonas altas de las laderas, al pie de las cumbres y 
crestas montañosas, es decir, en áreas altimontanas y subalpinas, aunque son muy 
frecuentes también en otras zonas más bajas. Las plantas han de adaptarse a los 
procesos de movilidad del canchal y a la búsqueda del agua en las capas de suelo por 
debajo de las piedras. Por ello, desarrollan unos largos y potentes sistemas 
radiculares. 
Turberas 
Se define turbera como un conjunto de comunidades vegetales caracterizadas 
por desarrollarse sobre una capa más o menos continua de turba viva de esfagnos 
(briofitos del género Sphagnum). Estos musgos crecen dando unas formas 
“almohadilladas”, por lo que el aspecto general de la turbera es el de una sucesión de 
abombamientos de esfagnos empapados de agua. 
Plantas comunes en las turberas son, entre otras, los cárices (Carex sp.), la 
atrapamoscas (Drosesa rotundifolia), diversos juncos (Juncus sp.), Narthecium 
ossifragum, Erica tetralix y Parnassia palustris. 
Las comunidades turbosas aparecen en zonas altimontanas y subalpinas, 
siempre en relieves planos donde se produzcan encharcamientos y retenciones de 
agua sobre sustratos impermeables. La cuenca alta del Carrión concentra el grueso de 
esta unidad de vegetación ya que es el sector que reúne las mejores condiciones para 
el desarrollo de las comunidades que la integran, en concreto, la turbera en los puertos 
de Pineda. 
Comunidades de charcas y lagunas. 
Están integradas por especies de ecología anfibia, adaptadas a vivir con parte 
de su aparato vegetativo sumergido en agua. Las especies más representativas son 
Potamogeton natans y Potamogeton polygonifolius, pues son las plantas que 
constituyen la mayor parte de la vegetación flotante. En los espacios marginales de las 
charcas con poca profundidad, se establecen ciperáceas y juncáceas, principalmente 
representantes de los géneros Carex y Juncus; Sparganium ramosum y Typha latifolia 
pueden aparecer en las zonas más bajas. 
Se desarrollan en charcas, pequeñas lagunas, aguas estancadas o remansos 
en curvas fluviales. La mayor parte de charcas y lagunas de interés se encuentran en 
las áreas de alta montaña, pero apenas poseen elementos de estas comunidades. En 
general, son poco abundantes en toda la zona. 
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5. Estudio de fauna 
5.1. Introducción 
Dos factores resultan determinantes para explicar la riqueza faunística del valle 
de Campoo. Por un lado la estratégica situación geográfica que lo convierte en un 
lugar situado entre dos regiones biogeográficas como son la mediterránea y la 
eurosiberiana, esto supone un efecto borde entre las dos regiones que magnifica su 
diversidad. Por otra parte, la enorme diversidad de ecosistemas, desde el pantano del 
ebro, hasta el techo de Campoo con cumbres por encima de los 2000 metros, pasando 
por los valles, laderas de umbría y de solana, ríos, lagos, prados de diente y siega, 
canchales, roquedos y antiguos glaciares, confieren y permiten el mantenimiento de 
comunidades animales muy representativas de la montaña Cantábrica a la vez que 
hacen presente la gran biodiversidad de la que goza la región. 
5.2. Catálogo faunístico 
Las especies de vertebrados localizadas en el área del proyecto se muestran 
en el siguiente catálogo faunístico. 
5.2.1. Aves 
Tabla 11. Fauna avícola. Fuente: Elaboración propia 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Cormorán grande Phalacrocórax carbo 
Garza real Ardea cinerea 
Cigüeña común Ciconia ciconia 
Ánsar común Anser Anser 
Milano real Milvus milvus 
Milano negro Milvus nigrans 
Águila culebrera Circaetus gallicus 
Águila real Aquila chrysaetos 
Águila perdicera Hieraetus fasciatus 
Gavilán Accipiter nisus 
Azor Accipiter gentilis 
Ratonero común Buteo buteo 
Halcón abejero Pernis apivorus 
Águila calzada Hieraeatus pennatus 
Alimoche Neophrom percnopterus 
Buitre leonado Gyps fulvus 
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Aguilucho pálido Cyrcus cyaneus 
Aguilucho cenizo Cyrcus pygargus 
Halcón común Falco peregrinus 
Alcotán Falco subbuteo 
Esmerejón Falco columbarius 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 
Urogallo Terrao urogallus cantabricus 
Perdiz roja Alectoris rufa 
Codorniz Coturnix coturnix 
Avefría Vanellus vanellus 
Becada Scolopax rusticola 
Agachadiza común Gallinago gallinago 
Paloma zurita Columba oenas 
Paloma torcaz Columba palumbus 
Tórtola común Streptopelia turtur 
Cuco Cuculus canorus 
Lechuza común Tyto alba 
Autillo Otus scops 
Búho chico Asio otus 
Búho real Bubo bubo 
Cárabo común Strix aluco 
Chotacabras gris Caprimulgus europaeus 
Vencejo común Apus apus 
Vencejo real Apus melba 
Martín pescador Alcedo atthis 
Abubilla Upupa epops 
Pito negro Dryocopus martius 
Pito real Picus viridis 
Pico picapinos Dendrocopos major 
Pico mediano Dendrocopos medius 
Pico menor Dendrocopos minor 
Torcecuello Jynx torquilla 
Totovía Lullula arborea 
Alondra común Alauda arbensis 
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Golondrina común Hirundo rustica 
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 
Avión común Delichon urbica 
Avión zapador Riparia riparia 
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 
Bisbita común Anthus pratensis 
Bisbita ribereño Anthus spinoletta 
Bisbita campestre Anthus campestris 
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 
Lavandera blanca Motacilla alba 
Mirlo acuático Cinclus cinclus 
Chochin Troglodytes troglodytes 
Acentor común Prunella modularis 
Acentor alpino Prunella collaris 
Petirrojo Erithacus rubecula 
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 
Pechiazul Luscinia svecica 
Colirrojo tizón Phoenicurus ochrurus 
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 
Tarabilla común Saxicola torquata 
Collalba gris Oenanthe oenanthe 
Roquero rojo Monticola saxatilis 
Mirlo común Turdus merula 
Zorzal charlo Turdus viscivorus 
Zorzal común Turdus philomelos 
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 
Zorzal real Turdus pilaris 
Ruiseñor bastardo Cettia cetti 
Zarcero común Hippolais polyglotta 
Curruca zarcera Sylvia communis 
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 
Curruca rabilarga Sylvia undata 
Curruca mosquitera Sylvia borin 
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Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 
Mosquitero común Phylloscopus collybita 
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus 
Papamoscas gris Muscicapa striata 
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 
Mito Aegithalos caudatus 
Carbonero garrapinos Parus ater 
Carbonero común Parus major 
Carbonero palustre Parus palustris 
Herrerillo capuchino Parus caeruleus 
Trepador azul Sitta europaea 
Treparriscos Tlichodroma muraria 
Agateador común Certhia brachydactyla 
Agateador norteño Certhia familiaris 
Alcaudón real Lanius excubitor 
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 
Arrendajo Garrulus glandarius 
Corneja Corvus corone 
Cuervo Corvus corax 
Grajilla Corvus monedula 
Urraca Pica pica 
Chova piquirroja Pryrhocorax pryrhocorax 
Chova piquigualda Pryrhocorax graculus 
Estornino negro Sturnus unicolor 
Estornino pinto Sturnus vulgaris 
Gorrión chillón Petronia petronia 
Gorrión común Passer domesticus 
Gorrión molinero Passer montanus 
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 
Pinzón real Fringilla montifringilla 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
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Jilguero Carduelis carduelis 
Lúgano Carduelis spinus 
Verderón común Carduelis chloris 
Verderón serrano Serinus citrinella 
Picogordo C. coccothraustres 
Camachuelo común Phyrrula phyrrula 
Pardillo común Accanthis cannabina 
Verdecillo Serinus serinus 
Piquituerto Loxia curvirostra 
Escribano hortelano Emberiza hortulana 
Escribano soteño Emberiza cirlus 
Escribano cerillo Emeberiza citrinella 
Escribano montesino Emberiza cia 
Triguero Miliaria calandra 
 
5.2.2. Mamíferos 
 
Tabla 12. Fauna mamífera. Fuente: Elaboración propia 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Erizo común Erinaceus europaeus 
Musaraña de Millet Sorrex coronatus 
Musaraña enana Sorrex minutus 
Musaraña común Crocidura russula 
Topo común Talpa europaea 
Topo ciego Talpa occidentalis 
Desmán de los Pirineos Galemys pyrenaicus 
Liebre europea Lepus europaeus 
Liebre de piornal Lepus castroviejoi 
Ardilla Sciurus vulgaris 
Lirón careto Eliomys quercinus 
Lirón gris Glis glis 
Topillo rojo Clethrionomys glaereolus 
Topillo nival Microtus nivalis 
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Ratilla campesina Microtus arvalis 
Ratilla agreste Microtus agrestis 
Rata de agua norteña Arvicola terrestris 
Rata de agua meridional Arvivola sapidus 
Ratón leonado Apodemus flavicollis 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus 
Ratón moruno Mus spretus 
Ratón casero Mus musculus 
Rata común Rattus norvegicus 
Rata campestre Rattus rattus 
Lobo Canis lupus 
Zorro Vulpes vulpes 
Oso pardo Ursus arctos 
Tejón Meles meles 
Armiño Mustela erminea 
Comadreja Mustela nivalis 
Turón Mustela putorius 
Marta Martes martes 
Garduña Martes foina 
Nutria Lutra lutra 
Gineta Genetta genetta 
Gato montés Felis silvestris 
Jabalí Sus Scrofa 
Rebeco Rupicapra pyrenaica parva 
Ciervo Cervus elaphus 
Corzo Capreolus capreolus 
Murciélago ribereño Myotis daubentoni 
Murciélago ratero Myotis myotis 
Murciélago común Pipistrelus pipistrelus 
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5.2.3. Reptiles y anfibios 
Tabla 13. Fauna, reptiles y anfibios. Fuente: Elaboración propia 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Salamandra común Salamandra salamandra 
Tritón alpino Triturus alpestris 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus 
Tritón palmeado Triturus helveticus 
Sapillo pintojo Discoglosus galganoi 
Sapo partero común Alytes obstetricans 
Sapillo moteado Pelodytes punctatus 
Sapo común Bufo bufo 
Sapo corredor Bufo calamita 
Rana bermeja Rana temporaria 
Rana común Rana perezi 
Lagarto verde Lacerta viridis 
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 
Lagartija de Bocage Podarcis bocagei 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica 
Lagartija serrana Lacerta monticola 
Lagartija de turbera Lacerta vivípara 
Lagartija roquera Podarcis muralis 
Lución Anguis fragilis 
Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 
Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 
Culebra de collar Natrix natrix 
Culebra viperina Natrix maura 
Culebra lisa europea Coronella austriaca 
Culebra lisa meridional Coronella girondica 
Víbora de Seoane Vipera seoanei 
Víbora aspid Vipera aspis 
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5.2.4. Peces 
Tabla 14. Fauna ictícola. Fuente: Elaboración propia 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Trucha común Salmo trutta 
Barbo ibérico Barbus bocagei 
Carpín Carasius auratus 
Boga de río Chondrostoma polylepis 
 
5.3. Especies significativas. 
 
 OSO (Ursus arctos) 
 LOBO (Canis lupus) 
 NUTRIA (Lutra lutra) 
 GATO MONTÉS (Felis silvestris) 
 DESMÁN DE LOS PIRINEOS (Galemys pyrenaicus) 
 CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) 
 BÚHO REAL (Bubo bubo) 
 UROGALLO CANTÁBRICO (Tetrao urogallus) 
 PICO NEGRO (Dryocopus martius) 
 PICO MEDIANO (Dendrocopos medius) 
 PICO MENOR (Dendrocopos minor)  
 TREPARRISCOS (Tlichodroma muraria) 
 GORRIÓN ALPINO (Montifrigilla nivalis) 
 ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos) 
 ÁGUILA PERDICERA (Hieraetus fasciatus) 
 BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) 
 ALIMOCHE (Neophrom percnopterus) 
 HALCÓN COMÚN (Falco peregrinus) 
 AGUILUCHO CENIZO (Cyrcus pygargus) 
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6. Estudio geológico 
6.1. Geología de la comarca 
Los materiales más antiguos (conglomerados y areniscas) afloran en la sierra 
del Cordel y en la sierra del Híjar y su prolongación hasta el límite inferior de 
Valdeolea. Las arcillas y yesos se encuentran en el fondo del Valle de Campoo (Suso, 
Enmedio, Reinosa y Yuso) y del valle de Valdeolea. Sobre estos últimos materiales se 
han depositado respectivamente los sedimentos aluviales del sistema Híjar-Ebro. 
Entre las arcillas afloran ofitas que en ocasiones ocupan extensiones importantes en 
Yuso y Valdeolea. 
 
A continuación de la sierra del Cordel, se hallan las calizas Jurásicas en las 
inmediaciones de la cumbre del Ropero por los afloramientos de areniscas. Estas 
mismas calizas Jurásicas, siguen el limite administrativo con Palencia extendiéndose 
hasta los confines de Valdeolea, donde son interrumpidas por el valle que forma el rio 
Camesa en su paso por Cantabria. 
 
En el centro y este de la Merindad, se encuentran materiales mayoritariamente 
del Cretácico (areniscas, arcillas y limonitas). 
 
Entre los procesos más importantes caben destacar los procesos de ladera y 
los kársticos. Los primeros han dado lugar a conos y mantos de derrubios depositados 
al pie de las laderas de las principales sierras y a las coladas y a las coladas de 
solifluxión de presencia muy local, principalmente sobre materiales poco consolidados. 
 
Las calizas y las margas de la edad Jurásica se están utilizando para la 
producción de cemento en el municipio de Valdeolea, donde también se extrae el 
basalto para el ferrocarril y la carretera. 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa geológico de la zona 
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El periodo jurásico se caracteriza por presentar formaciones calizas y dolomías: 
 
1. Las calizas: es la roca más importante en razón de su extensión. 
Generalmente aparecen en estratos horizontales, aunque podemos encontrar algunas 
formas de estructura plegada, dando relieves llanos o suavemente ondulados. Son las 
que ofrecen una mayor resistencia a la erosión, a modo de escudo protector, del resto 
de estratos que forman la 
serie estratigráfica. 
 
2. Las dolomías: roca sedimentaria de carbonato cálcico y magnésico 
(dolomita), generalmente de origen químico. Con frecuencia contienen restos de 
fósiles y a veces con oolitos. 
 
El periodo cretácico se caracteriza por unas formaciones de menos dureza 
como son las arenas, arcillas, margas y pizarras: 
 
1. Arenas: La arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En 
geología se denomina arena a la compuesta de partículas cuyo tamaño varía entre 
0,063 y 2 mm. El componente más común de la arena, en tierra continental y en las 
costas no tropicales, es el sílice, generalmente en forma de cuarzo. Sin embargo, la 
composición varía de acuerdo a los recursos y condiciones locales de la roca. 
 
2. Pizarras: La pizarra es una roca metamórfica homogénea formada por la 
compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro 
y dividida en lajas u hojas planas. La pizarra es una roca fósil, densa de grano fino, 
formada a partir de esquisto micáceo, arcilla y, en algunas ocasiones de rocas ígneas. 
 
3. Margas: Se denomina marga a un tipo de roca sedimentaria compuesta 
principalmente de caliza y arcilla, con predominio, por lo general, de la caliza, lo que le 
confiere un color blanquecino con tonos que pueden variar bastante de acuerdo con 
las distintas proporciones y composiciones de los minerales principales. 
 
4. Calizas: La caliza es una roca sedimentaria porosa de origen químico 
formada mineralógicamente por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. 
Cuando tiene alta proporción de carbonatos de magnesio se le conoce como dolomita. 
Tiene tres tipos de componentes: Granos, matriz y cemento. La roca caliza tiene una 
gran resistencia a la meteorización eso ha permitido que muchas esculturas y edificios 
de la antigüedad tallados en dichas rocas hayan llegado hasta nosotros .Sin embargo, 
la acción del agua de lluvia y ríos provoca la disolución de la caliza, creando un tipo de 
meteorización característica denominada kárstica. 
 
El triásico se caracteriza por presentar formaciones como arcillas, limonitas, 
conglomerados y yesos. 
 
1. Arcillas: La arcilla es un mineral procedente de la descomposición de rocas 
que contienen feldespato, por ejemplo el granito originada en un proceso natural que 
demora decenas de miles de años. Físicamente se considera un coloide de partícula 
extremadamente pequeña y superficie lisa. Se caracteriza por adquirir plasticidad al 
mezclarla con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800o C. 
 
2. Limonitas: es el nombre dado a ciertos minerales de hierro provenientes de 
alteración nutrida de los vegetales en aguas ferruginosas. Pueden considerarse como 
un hidrato de hierro son amorfos y de color pardo oscuro. 
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3. Conglomerados: es una roca sedimentaria formada por fragmentos de 
distintas piedras unidos por un cemento. Se distingue de las breccias que consisten en 
fragmentos angulares. Ambas se caracterizan porque sus fragmentos constitutivos son 
más grandes que la arena (>2 mm). Cuando los detritos consisten en guijarros, el 
conglomerado es una pudinga. Los conglomerados contienen abundantes fragmentos 
de huesos fosilizados. Los bancos de pudingas son a veces el índice de un avance del 
mar sobre la plataforma continental. 
 
4. Yesos: Origen sedimentario: Formado en ambiente evaporítico por 
precipitación directa de soluciones en conexión con rocas calcáreas y arcillas en 
depósitos evaporíticos asociados a antiguos mares o lagos salados. 
 
6.2. Usos del suelo en la comarca 
Dado que la comarca de Campoo se encuentra enclavada en la 
Reserva Nacional de caza del Saja, la mayor parte de la superficie se 
distribuye en bosques y espacios naturales que por su parte albergan una 
gran variedad de especies tanto vegetales como naturales. 
 
El segundo uso que ocupa más superficie lo encontramos en los 
cultivos mixtos, anuales y pastizales, dado que nos encontramos en una 
zona típica agrícola y ganadera, en estos tipos de cultivos podemos 
diferenciar los de forraje (hierba, alfalfa...) y por otro lado, aunque 
actualmente muy escasos, los agrícolas como pueden ser pequeñas parcelas 
de cultivos hortícolas. 
 
 
 
Figura 5. Uso del suelo en Campoo 
 
 
Un factor muy importante en el uso del suelo de la comarca aparece 
en las cuencas hidrológicas y más aún desde la construcción del Embalse 
del Ebro ejecutado en la primera mitad del siglo XX, transformo 
definitivamente el carácter de este sector campurriano, hasta entonces 
eminentemente agrícola y hoy en día orientado fundamentalmente a la 
ganadería extensiva. 
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La presencia de la masa de agua embalsada introduce 
particularidades climáticas de carácter local como la frecuente presencia de 
nieblas en su entorno, brisas derivadas de la diferencia de temperaturas 
entre el agua y la tierra y, lógicamente, una mayor humedad ambiental que 
contribuye a aumentar la sensación de frio en invierno y calor durante el 
verano. Por último y con la menor ocupación de la superficie encontramos 
los usos no agrícolas (zonas urbanas). 
 
Cabe destacar que en el municipio de Reinosa al poseer tan solo de 
una extensión de 4,12 Km2, lo que hace que sea uno de los ayuntamientos 
mas pequeños, no solo de Cantabria sino de España, aparezca como 
principal uso del suelo las zonas urbanas e industriales que cuentan en las 
afueras con pequeñas parcelas de cultivos mixtos, anuales, pastizales 
(fincas ganaderas, pequeñas explotaciones hortícolas...etc) y minúsculas 
zonas boscosas en las lindes de los ríos. En cuanto a la hidrología nos 
encontramos por supuesto el paso de los ríos Ebro, Híjar e Izarilla. 
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7. Georreferenciación de la señalización y las obras 
7.1. Localización señalización y cartelería 
 
Balizas de dirección (tipo B-4) 
Tabla 15. Georreferenciacion Balizas tipo B-4 
Puntos X Y 
1 389921,2 4765230,9 
2 390530,5 4765591,5 
3 391950,3 4765366,0 
4 392251,4 4765413,7 
5 393516,9 4764413,9 
6 393709,1 4764225,2 
7 392982,5 4763929,8 
8 390653,5 4765491,8 
 
Mirador (Cartel mesa inclinada tipo C-6) 
Tabla 16. Georreferenciacion cartel tipo C-6 
Puntos X Y 
1 390525,1 4765592,0 
 
Carteles interpretativos (Cartel mesa inclinada tipo C-6) 
Tabla 17. Georreferenciacion cartel tipo C-6 
Puntos X Y 
1 391041,8 4765406,1 
2 392386,0 4765346,7 
3 393689,1 4764257,8 
4 392658,2 4764321,1 
 
Cartel inicial (Panel informativo tipo B-1) 
Tabla 18. Georreferenciacion Balizas tipo B-1 
Puntos X Y 
1 389800,4 4765192,3 
 
Balizas de señalización (tipo B-5) 
Tabla 19. Georreferenciacion Balizas tipo B-5 
Puntos X Y 
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Puntos X Y 
1 389919,4 4765230,0 
2 390197,7 4765228,4 
3 390342,7 4765272,8 
4 390363,9 4765310,4 
5 390298,8 4765433,2 
6 390273,4 4765510,9 
7 390301,5 4765589,3 
8 390377,7 4765604,6 
9 390467,6 4765564,5 
10 390732,2 4765501,9 
11 390834,3 4765478,1 
12 391141,2 4765401,9 
13 391343,8 4765357,0 
14 391461,8 4765318,9 
15 391608,7 4765300,9 
16 391880,4 4765409,3 
17 392067,7 4765321,0 
18 392341,3 4765342,1 
19 392654,5 4765397,7 
20 392773,1 4765133,1 
21 392882,6 4765918,8 
22 393138,2 4765815,1 
23 393354,1 4765769,6 
24 393433,5 4765638,9 
25 393629,3 4765216,1 
26 393419,2 4765140,4 
27 393086,3 4765241,5 
28 392964,1 4765278,0 
29 392952,5 4765066,3 
30 392440,2 4765454,2 
31 392225,9 4765535,7 
32 392086,7 4765596,0 
33 391978,8 4765643,6 
34 391895,2 4765715,1 
35 391832,7 4765869,5 
36 391759,2 4765953,2 
37 391690,9 4765034,7 
38 391548,6 4765130,5 
39 391322,6 4765132,6 
40 391170,7 4765117,2 
41 391030,0 4765191,9 
42 390869,1 4765258,5 
43 390782,9 4765318,9 
44 390795,6 4765357,0 
45 390707,7 4765409,9 
46 390670,7 4765433,7 
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7.2. Localización y medidas de las obras 
Desbroces 
Tabla 20. Georreferenciación Desbroces 
1 X Y 
Inicio 390916,7 4765442,1 
Fin 391030,9 4765407,5 
 
Longitud:   119 m 
2 X Y 
Inicio 391896,6 4764717,5 
Fin 391414,0 4765137,7 
 
Longitud:   707 m 
 
  
3 X Y 
Inicio 391287,1 4765130,6 
Fin 390790,9 4765357,0 
 
Longitud:   614 m 
 
Zahorra 
Tabla 21. Georreferenciación  Zahorra 
1 X Y 
Inicio 393022,6 4764248,6 
Fin 393002,2 4764166,8 
 
Longitud:   182 m 
 
2 X Y 
Inicio 392965,0 4764053,5 
Fin 392878,0 4764146,4 
 
Longitud:   127 m 
 
Pasarela (Paso de agua) 
Tabla 22. Georreferenciación  Pasarela 
 X Y 
Inicio 390671,5 4765443,1 
Fin 390672,3 4765446,2 
 
Longitud:   5 m 
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Aparcamiento 
Tabla 23. Georreferenciación  Aparcamiento 
 X Y 
1 389790,83 4765193,21 
2 389792,90 4765182,80 
3 389774,54 4765178,91 
4 389772,47 4765189,33 
 
Área: 150 m2 
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8. Método MIDE 
El MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y 
expresar las exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las 
apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada practicante 
una mejor elección. Su uso es libre para el informador y sólo complementa, de una 
forma unificada, las descripciones, valoraciones y recomendaciones que cada autor 
considere oportunas. El uso es libre también para el informado que sabe que la 
naturaleza es más compleja que lo que un sistema de información puede valorar.  
El MIDE ha sido concebido como una herramienta para la prevención de accidentes en 
excursiones por el medio natural. El método permite clasificar en libros, guías, 
topoguías, oficinas de turismo... los recorridos, para que cada persona elija conforme a 
sus capacidades y gustos. 
El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME), la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), 
Protección Civil del Gobierno de Aragón 
y otras entidades. 
 
 
Información de valoración: Severidad del MEDIO 
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Información de Orientación: Orientación en el ITINERARIO  
 
 
Información de valoración: Dificultad en el DESPLAZAMIENTO 
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Información de valoración: Severidad del MEDIO 
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Resumen MIDE 
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Tabla MIDE Ruta 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº9: Diseño de Cartelería
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9. Diseño de cartelería 
9.1. Diseño Cartel inicial (Panel informativo tipo B-1) 
 
 
Figura 6. Diseño Cartel inicial (Panel informativo tipo B-1) 
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9.2. Diseño cartel interpretativo Acebal (Cartel mesa inclinada tipo C-6) 
 
 
 
Figura 7. Diseño Cartel Acebal 
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9.3. Diseño cartel interpretativo el monte y su historia (Cartel mesa inclinada tipo C-6) 
 
 
 
Figura 8. Diseño Cartel El monte y su historia 
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9.4. Diseño cartel interpretativo Fauna (Cartel mesa inclinada tipo C-6) 
 
 
 
 
Figura 9. Diseño Cartel  fauna 
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9.5. Diseño cartel interpretativo Hayedo (Cartel mesa inclinada tipo C-6) 
 
 
 
Figura 10. Diseño Cartel  Hayedo
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10. Estudio básico de seguridad y salud 
- MEMORIA 
 
10.1. Identificación de la obra 
10.1.1. Antecedentes y objetivos 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, el 
proyecto objeto de este estudio no reúne las condiciones marcadas en dicho Real 
Decreto en cuanto a tipo de obra, montante presupuestario, duración y número de 
trabajadores para realizar un Estudio de Seguridad y Salud, por lo que se considera 
suficiente la realización de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Con el estudio Básico de Seguridad y salud se establecen, durante la fase 
constructiva de la obra, las directrices básicas en lo referente a la prevención y riesgos 
laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, así como los derivados de 
las tareas  de reparación, conservación y mantenimiento. Estas directrices serán 
cumplidas por la empresa bajo la supervisión de la Dirección de Obra, mientras se 
llevan a cabo las obras específicas en el proyecto. 
El estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras realizadas para este 
proyecto, cumple lo establecido en dicho Decreto, que en el capítulo II del artículo 4 
establece la “obligatoriedad del estudio de Seguridad y salud o del estudio básico de 
Seguridad y Salud en las obras”. 
10.2. Situación y delimitación de la obra 
 
Los trabajos que se contemplan en el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se desarrollan en el término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso. 
La obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se denomina 
“Proyecto de creación y adecuación de una senda PR®  interpretativa del Monte, en el 
término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso”. 
10.3. Autor 
 
Ángel Del Hoyo Gutiérrez, como redactor del Proyecto de creación y adecuación de 
una senda PR®  interpretativa del Monte, en el término municipal de la Hermandad de 
Campoo de Suso elabora el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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10.4. Descripción de la obra 
La obra del presente proyecto tiene por objetivo la creación y adecuación de una 
senda PR® interpretativa del Monte, en el término municipal de la Hermandad de 
Campoo de Suso. Las obras a realizar, y la ubicación de las mismas se describen 
ampliamente en la Memoria que junto con este documente conforman el Proyecto. 
10.5. Plazo de ejecución y mano de obra 
Se ha establecido un plan de trabajo en el que se ha previsto un plazo para la 
ejecución de las obras de tres (3) meses. Un total aproximado de 60 jornadas. 
En la ejecución de la obra participan trabajadores de oficio muy diverso (obra 
civil, mampostería, carpintería, etc.), por lo que no va a suponer ningún problema de 
ejecución que sus actuaciones se superpongan en el tiempo. 
El número total de trabajadores para las obras de construcción en ningún caso 
superará los 10-15. En este número quedan englobadas todas las personas que 
intervengan en el proceso con independencia de su afiliación empresarial o sistema de 
contratación. 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 56.712,92 €. 
10.6. Riesgos detectables 
- Golpes por o contra objetos y máquinas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Agravamientos en el montaje y acoplamiento de implementas en la 
maquinaria. Atrapamientos o aplastamientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulvurulentos. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Golpes y cortes con herramientas. 
- Lesiones y cortes en brazos y manos. 
- Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 
- Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
10.7. Normas preventivas 
- Reconocimiento visual de la zona. 
- Observación y vigilancia del terreno. 
- Utilización de botas antideslizantes para evitar caídas. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Entibaciones. Apuntalamientos y apeos. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
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- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida en lo posible, 
salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Cuando sea necesario realizar mantenimiento en las máquinas habrán de 
realizarse siempre en áreas despejadas de vegetación. 
- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de 
éstas, pues causan chispas que podrían provocar un incendio. 
10.8. Equipos de Protección Individual (E.P.I) 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa impermeable o de protección. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
 
10.9. Protecciones colectivas 
- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad 
- Cinta de balizamiento 
- Jalones de señalización 
- Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
 Botiquines: 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estará ubicado en un lugar 
visible conocido por los operarios y deberá ser controlado por una persona capacitada 
que designará la empresa. También habrá botiquines portátiles en los tajos. 
 Asistencia a los accidentados: 
 
Se deberá informar del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de Asistencia. 
 Reconocimiento médico: 
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 
10.10. Prevención de riesgos de daños a terceros 
Los riesgos de daños a terceros pueden derivarse de la circulación de personas 
ajenas a la obra y de la circulación de vehículos durante la ejecución de las obras, y en 
los accesos a las fincas colindantes a la obra. 
La gestión de los residuos generados en las obras comprenderá el conjunto de 
operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista 
medioambiental, de acuerdo con sus características e incluirá las operaciones de 
recogida, almacenamiento, valoración y transporte. 
Los principios que regirán la gestión y vertidos que se pueden producir, 
coincidirán con los establecidos por la Unión Europea en esta materia, los cuales se 
indican por orden jerárquica.  
Medidas preventivas: 
- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 
cada caso requiera. 
 
- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos 
necesarios. 
 
- Se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas u 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja alrededor de la zona 
anterior. 
 
- Se prohíbe terminantemente el vertido de residuos sólidos y líquidos a ríos y 
confluentes. Entre ellos productos de excavaciones, rocas, tierras, lodos, 
hormigón, madera, áridos de productos naturales o sintéticos y vidrios. 
 
- Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo que solo puede producirse 
humo por escapes de maquinaria y vehículos.  
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10.11. Formación en seguridad y salud 
Es obligatorio que todo el personal, antes de formar parte del trabajo reciba una 
instrucción sobre los métodos de trabajo y los riesgos que estos puedan acarrear, 
junto con las medidas de seguridad a aplicar. Hay que convencer al trabajador de la 
necesidad de utilizar los equipos de protección individual, ya que normalmente se 
tiende a no hacerlo por comodidad. 
 
 Palencia, Junio de 2016 
El alumno 
 
 
 
Fdo: Ángel Del Hoyo Gutiérrez  
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10.12. Pliego de condiciones 
10.12.1. Disposiciones legales de aplicación  
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de los trabajadores; Ley 11/94 y Real Decreto 1/95, de 24 de Marzo. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 11-3-71). 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E. 11-3-71). 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (B.O.E. 27-11-59). 
 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (B.O.E. 
29-5-74). 
 
- Directiva Europea 92/57/CEE, de 24 de Junio. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
10.12.2. Condiciones de los medios de prevención. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado 
y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una 
prenda o equipo de protección nunca representa un riesgo en sí mismo. 
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10.12.3. Protecciones personales 
Tanto los medios de protección personal como los colectivos serán obligatorios 
cuando su empleo reduzca o aminore riesgos. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
10.12.4. Protecciones colectivas 
El encargado y jefe de obra son los responsables de velar por la correcta 
utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración del servicio de Seguridad de la empresa constructora. 
- Vallas de limitación y protección de, como mínimo, 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos y dispondrán de patas para mantener 
la verticalidad. 
 
- Maquinaria y medios auxiliares: todo elemento o parte móvil que pueda 
atrapar, pinchar, cortar, etc… y se encuentra a menos de 2 metros del nivel 
del terreno vendrá protegido por carcasa. La manipulación de la maquinaria 
siempre se hará con el motor parado. 
 
- Señalización de acuerdo con la normativa vigente. 
 
10.12.5. Instalaciones médicas 
Se  dispondrá de botiquines bien señalizados a cargo de una persona 
designada por la empresa. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente 
el material consumido. 
Una vez prestados los primeros auxilios, la empresa dispondrá lo necesario 
para la atención médica del trabajador si este lo precisa. La dotación del botiquín será 
como mínimo la siguiente: 
 Vendas. 
 Guantes esterilizados desechables. 
 Apósitos. 
 Esparadrapo hipoalergénico. 
 Gasa estéril. 
 Algodón estéril. 
 Algodón hidrófilo. 
 Pinzas metálicas. 
 Tijeras. 
 Agua oxigenada. 
 Mercurocromo. 
 Tintura de yodo. 
 Alcohol de 96 º. 
 Amoniaco. 
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 Termómetro clínico. 
 Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
 Analgésicos. 
 Material para realizar torniquetes. 
 Jeringuillas desechables. 
 
10.13. Plan de Seguridad y Salud 
 
El Contratista deberá elaborar un plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que no podrá 
implicar la disminución de los niveles de protección previstas en este Estudio Básico.  
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra 
por el coordinador en materia de Seguridad y Salud o por la dirección facultativa de 
obra que controlará su aplicación práctica. Si las previsiones económicas cambian, 
estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de seguridad, a no ser que así lo 
establezca el contrato del Estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá sufrir modificaciones en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evaluación de los trabajos y de las posibles 
incidencias que puedan ocurrir  en el transcurso de la obra, pero siempre contará con 
la aprobación del coordinador. 
Una vez aprobado se entregará una copia al vigilante de seguridad, en el caso 
de que hubiera. El plan estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
facultativa, técnicos de prevención del Instituto Nacional de Salud e Higiene y de la 
autoridad local.  
Palencia, Junio de 2016 
El alumno 
 
 
Fdo: Ángel Del Hoyo Gutiérrez 
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10.14. Mediciones 
10.14.1. Mediciones descompuestas 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01148 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; velocidad 
de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 
2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-
EN 381-5 
1,00 - 1,00 1,00 
L01069 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
1,00 - 1,00 1,00 
L01157 
Botas motoserrista categoría S2+Clase 3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al 
agua (WRU); específica para motoserristas. 
Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
1,00 - 1,00 1,00 
L01127 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección 
dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; 
al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-
EN 388 
1,00 - 1,00 1,00 
L01067 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación, sin anagrama. Normas 
UNE-EN 397 
5,00 - 5,00 5,00 
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L01073 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-30 
db. Norma UNE-EN 352-2 
5,00 - 5,00 5,00 
 
10.14.2. Capítulo seguridad y salud 
10.14.2.1. Subcapítulo protecciones individuales 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitu
d 
Anchura Altura 
Parciale
s 
Totales 
L01086 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, 
con arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta 
velocidad y media energía y salpicaduras de 
líquidos. Norma UNE-EN 166  
1,00 - 1,00 1,00 
L01089 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-2-1), clase óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas (K); tratamientos 
antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje 
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 
166, UNE-EN 170 
6,00 - 6,00 6,00 
L01091 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
6,00 - 6,00 6,00 
L01100 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 
en superficie mínima de materiales como el 
nivel de retrorreflexión de las bandas. 
6,00 - 6,00 6,00 
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L01101 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
6,00 - 6,00 6,00 
L01121 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
1,00 - 1,00 1,00 
L01143 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420 
2,00 - 2,00 2,00 
L01134 
Guantes piel protección riesgos 
mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
6,00 - 6,00 6,00 
L01152 
Botas de seguridad Categoria S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en 
caña y fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). 
Norma UNE-EN 345    
5,00 - 5,00 5,00 
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10.14.2.2. Subcapítulo protecciones colectivas 
 
 
10.14.2.3. Subcapítulo extinción de incendio
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01046 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada 2,00 - 2,00 2,00 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
2,00 - 2,00 2,00 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
100,0 - 100,00 100,00 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 
4,00 - 4,00 4,00 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
4,00 - 4,00 4,00 
L01054 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
2,00 - 2,00 2,00 
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10.14.2.4. Subcapítulo instalaciones de higiene y bienestar 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01013 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o 
comedor 20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
agua.  
2,00 - 2,00 2,00 
L01021 
Taquilla metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, 
(1ud x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01023 
Banco de madera capacidad 5 personas 1,00 - 1,00 1,00 
 
 
10.14.2.5. Subcapítulo medicina preventiva y primeros auxilios 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01060 Reposición material sanitario 1,00 - 1,00 1,00 
L01063 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01023 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que especifica 
el RD 486/1997. 
3,00 - 3,00 3,00 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Anejos 
 
  67 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
10.14.2.6. Subcapítulo varios 
 
 
Palencia, Junio 2016 
El alumno 
 
 
 
 
Fdo: Angel Del Hoyo Gutiérrez 
 
L01062 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 
8,00 - 8,00 8,00 
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10.15. Presupuesto 
Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01148 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; 
velocidad de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo 
A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5 
ud 
Cuarenta y seis 
euros con sesenta y 
un céntimos 
46,61 
L01069 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-
EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
ud 
Veinticinco euros 
con dos céntimos 25,02 
L01157 
Botas motoserrista categoría S2+Clase3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del 
talón contra choques (E); suela antideslizante 
con resaltes; antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al 
agua (WRU); específica para motoserristas. 
Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
par 
Setenta y nueve 
euros con cuarenta 
y cinco céntimos 
79,45 
L01127 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección 
dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 
1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. 
Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 
381, UNE-EN 388 
par 
Veintiún euros con 
setenta y ocho 
céntimos 
21,78 
L01067 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación, sin anagrama. Normas 
UNE-EN 397 
ud 
Dos euros con 
cuarenta y seis 
céntimos 
2,46 
L01073 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-
30 db. Norma UNE-EN 352-2 
ud Dos euros con 
veintidós céntimos 
2,22 
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10.15.1. Cuadro de precios nº 1. 
10.15.1.1. Capítulo de seguridad y salud 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01086 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, 
con arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta 
velocidad y media energía y salpicaduras de 
líquidos. Norma UNE-EN 166  
ud 
Siete euros con 
ochenta y cinco 
céntimos 
7,85 
L01089 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-2-1), clase óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas (K); tratamientos 
antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje 
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 
166, UNE-EN 170 
ud 
Ocho euros con 
diez céntimos 8,10 
L01091 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
par Ocho euros con un 
céntimos 
8,01 
L01100 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 
en superficie mínima de materiales como el 
nivel de retrorreflexión de las bandas. 
par 
Dos euros con 
ochenta y seis 
céntimos 
2,86 
L01101 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
ud 
Dos euros con 
cuarenta y un 
céntimos 
2,41 
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L01121 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
ud 
Cinco euros con 
setenta y seis 
céntimos 
5,76 
L01143 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420 
par 
Cero euros con 
treinta y cinco 
céntimos 
0,35 
L01134 
Guantes piel protección riesgos 
mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
par 
Un euro con 
cincuenta y cinco 
céntimos 
1,55 
L01152 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en 
caña y fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). 
Norma UNE-EN 345    
par 
Doce euros con 
ochenta y dos 
céntimos 
12,82 
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SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01046 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada ud 
Setenta y cuatro 
euros con cincuenta 
céntimos 
74,50 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
ud 
 
Diecisiete euros con 
ochenta y seis 
céntimos 
17,86 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
m 
Cero euros con 
ochenta y nueve 
céntimos 
0,89 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 
m2 
Veintidós euros con 
ochenta y cuatro 
céntimos 
22,84 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
ud 
Catorce euros con 
setenta y nueve 
céntimos 
14,79 
 
 
SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01054 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
ud 
Cincuenta y nueve 
euros con dos 
céntimos 
59,02 
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Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01013 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o 
comedor 20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
agua.  
mes 
Ciento ochenta y 
siete euros con dos 
céntimos 
187,02 
L01021 
Taquilla metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con 
llave, (1ud x nº operarios punta x 1,20) 
colocada. 
ud 
 
Ochenta y dos 
euros con ochenta y 
tres céntimos 
82,83 
L01023 
Banco de madera capacidad 5 personas m 
Cuarenta y un 
euros con ochenta y 
seis céntimos 
41,86 
 
 
SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01060 Reposición material sanitario mes Veintiséis euros con 
tres céntimos 
26,03 
L01063 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
ud 
 
Cuarenta y siete 
euros con sesenta 
céntimos 
47,60 
L01023 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997. 
m 
Treinta y seis euros 
con setenta y un 
céntimos 
36,71 
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SUBCAPÍTULO VARIOS 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01062 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 
ud 
Catorce euros con 
setenta y tres 
céntimos 
14,73 
 
 
10.15.2. Cuadro de precios nº 2. 
 
10.15.2.1. Capítulo seguridad y salud 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01148  ud 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, 
en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra; 24 
m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 
340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5 
Sin 
descomposición 
46,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y UN CENTIMOS 
 
L01069  ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector 
auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con 
protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), 
normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
Sin 
descomposición 
25,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 
L01157  par 
Botas motoserrista categoría S2+Clase3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J 
(SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción 
y penetración al agua (WRU); específica para 
motoserristas. Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
Sin 
descomposición 
79,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
L01127  par 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección dorsal y las 
siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: 
a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la 
perforación, 2. Protección mano izquierda. Normas 
UNE-EN 381, UNE-EN 388 
Sin 
descomposición 
21,78 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
L01067  ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, 
blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación, 
sin anagrama. Normas UNE-EN 397 
Sin 
descomposición 
2,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
L01073  ud 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones 
desechables. Atenuación media 25-30 db. Norma 
UNE-EN 352-2 
Sin 
descomposición 
2,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
 
L01086 
 
 ud 
Pantalla protección facial proyección partículas 
cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 
para la cabeza, antiempañante, protección frente a 
impactos de alta velocidad y media energía y 
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166  
Sin 
descomposición 
7,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
L01089 
 
 ud 
Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; líquidos; 
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. 
Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
(3-2-1), clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para 
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 
170 
Sin 
descomposición 
8,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
L01091 
 
 ud 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo italiano, 
100% algodón, con cremallera de aluminio, con 
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 
gr/m2. Norma UNE-EN 340    
Sin 
descomposición 
8,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
L01100 
 
 ud 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 
de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima 
de materiales como el nivel de retrorreflexión de las 
bandas. 
Sin 
descomposición 
2,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
L01101 
 
 ud 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, 
para trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343 
Sin 
descomposición 
2,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
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L01121 
 
 ud 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección 
de la zona lumbar con velcro 
Sin 
descomposición 
5,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 
L01143 
 
 ud 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media fabricados 
en goma o PVC para trabajos húmedos de 
albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166  
Sin 
descomposición 
0,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
L01134 
 
 par 
Guantes piel protección riesgos mecánicos 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas; a la 
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la 
perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
Sin 
descomposición 
1,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
L01152 
 
 par 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en caña y 
fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma UNE-EN 
345    
Sin 
descomposición 
12,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01046  ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
Sin 
descomposición 
74,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
L01048  ud 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3x0,3 con 
soporte metálico 2.5m, colocado 
Sin 
descomposición 
17,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
L01049 
 
 m 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 2,5m, 
colocado 
Sin 
descomposición 
0,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE EUROS 
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L01043  m
2
 
Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de 
altura, de chapa plegada de acero galvanizado 
colocada en guías metálicas verticales, incluso 
cimentación, mantenimiento y retirada. 
Sin 
descomposición 
22,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
L01050  ud 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
Sin 
descomposición 
14,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01054  ud 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 34ª/233B de 6 kg de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE 23110, colocado 
Sin 
descomposición 
59,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
SUBCAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01013  mes 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 
20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin incluir 
mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 
Sin 
descomposición 
187,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS 
con DOS CÉNTIMOS 
 
L01021  ud 
Taquilla metálica individual (1ud x nº operarios 
punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1ud 
x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
Sin 
descomposición 
82,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
L01023  ud Banco de madera capacidad 5 personas 
Sin 
descomposición 
41,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01060  ud Reposición material sanitario 
Sin 
descomposición 
26,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 
 
L01063  ud 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido 
un año desde el reconocimiento inicial. 
Sin 
descomposición 
47,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  
 
L01023  ud 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 
486/1997. 
Sin 
descomposición 
36,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
SUBCAPÍTULO VARIOS 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01062  h 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
ejecución de la obra. 
Sin 
descomposición 
14,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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10.16. Presupuestos parciales 
10.16.1.  Capítulo seguridad y salud 
10.16.1.1. Subcapítulo protecciones individuales 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01148 
 
 
Pantalón motoserrista 
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; velocidad 
de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. 
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 
381-5 
 
1,00 46,61 46,61 
L01069 
 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
 
1,00 25,02 25,02 
L01157 
 
Botas motoserrista categoría S2+Clase 3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; antihumedad y transpirable; resistencia 
a la absorción y penetración al agua (WRU); 
específica para motoserristas. Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S2 (SB+A+E+WRU)+Clase 3 
 
1,00 79,45 79,45 
L01127 
 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección dorsal 
y las siguientes resistencias mínimas a riesgos 
mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al 
rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 
388 
 
1,00 21,78 21,78 
L01067 
 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros 
de aireación, sin anagrama. Normas UNE-EN 
397 
5,00 2,46 12,30 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Anejos 
 
  79 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01073 
 
 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones 
desechables. Atenuación media 25-30 db. 
Norma UNE-EN 352-2 
 
5,00 2,22 11,10 
 
L01086 
 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con 
arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta velocidad y 
media energía y salpicaduras de líquidos. 
Norma UNE-EN 166  
 
1,00 7,85 7,85 
L01089 
 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de 
baja energía (F); ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-2-1), 
clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al 
deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas 
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de 
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-
EN 166, UNE-EN 170 
 
6,00 8,10 48,60 
L01091 
 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
6,00 8.01 48,06 
L01100 
 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel 
de retrorreflexión de las bandas. 
 
6,00 2,86 17,16 
L01101 
 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
 
6,00 2,41 14,46 
L01121 
 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
 
 
 
 
1,00 5,76 5,76 
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Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01143 
 
 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420 
 
2,00 0,35 0,70 
L01134 
 
Guantes piel protección riesgos mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al corte, 
1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
UNE-EN 388, UNE-EN 420 
 
6,00 1,55 9,30 
L01152 
 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); protección 
del talón contra choques (E); suela 
antideslizante con resaltes; resistente a la 
perforación (P); cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma UNE-EN 
345    
5,00 12,82 64,10 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO……...............……….412,25 
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10.16.1.2. Subcapítulo protecciones colectivas 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01046 
 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada  
 
2,00 74,50 149,00 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
  
2,00 17,86 35,72 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
 
100,00 0,89 89,00 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m 
de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento y 
retirada. 
 
4,00 22,84 91,36 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
4,00 14,79 59,16 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO…….….……………424,24 
 
10.16.1.3. Subcapítulo extinción de incendios 
L01054 
 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
2,00 59,02 118,04 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO………….………..118,04 
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10.16.1.4. Subcapítulo varios 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01062 
 
 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en 
la ejecución de la obra. 
 
8,00 14,73 117,84 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO………………….117,84 
 
TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD………………..2407,01 
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10.17. Presupuesto total 
10.17.1. Resumen general de presupuestos 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
SEGURIDAD Y SALUD 2407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
2407,01 
21 % I.V.A. 505,47 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 2912,49 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL 
NOVECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
Palencia, Junio de 2016 
El alumno 
 
 
 
 
Fdo: Angel Del Hoyo Gutiérrez 
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11. Precios unitarios 
11.1. Mano de obra 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
O01001 h Capataz de menos de 5 años de experiencia 21,46 
O01004 h Oficial 1ª 16,12 
O01OA040 h Oficial 2ª 15,21 
O01OB270 h Oficial 1º de jardinería 15,77 
O01OB070 h Oficial cantero 16,40 
O01008 h Peón especializado Régimen General 15,92 
O01009 h Peón Régimen General 13,86 
O01OA090 h Cuadrilla tipo A 38,98 
O01OA130 h Cuadrilla tipo E 30,77 
O01OA130 h Cuadrilla albañilería 22,37 
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11.2. Materiales 
 
 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
E05MA070 m Viga de madera 16x20 L<4m 124,35  
P01EA010 m
3
 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55  220,64  
TRONCO m Tronco de madera de roble 12,01  
POSTE m Poste para pasamanos 64,05  
P27EW020 m Poste madera 54,00  
MESA ud Mesa c/bancos de listones de madera tratada sin respaldo 325,00  
CRE.85 m
3
 Zahorra natural 4,62  
P03008 m
2
 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70  
A02A080 m
3
 Hormigón HM-20/P/20/I central  80,69  
A02B030 m
3
 Mortero cemento blanco M-10 113,91  
I16003 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57  
P02032 m
2
 Remate muro losa plana (4cm) 12,20  
P01SM010 m Bordillo calizo calatorao 10-12 x 25 23,64  
I16003 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57  
I15003 kg Acero corrugado, Ø 5-14 mm, B500S colocado 1,48  
P01145 kg Acero laminado en perfiles 1,29  
E05AA020 kg Acero A-42b en estructura atornillada 2,06   
P06028 m
2
 Malla electrosoldada  5,45  
P02009 m
3
 Agua (pie de obra) 0,47  
MDPIL.n ud Pilar roble u olmo 20x20 39,65  
MDJAC.n m Jácena roble u olmo 20x20 42,11  
MDZAP.n m Zapata roble y olmo 20x20x50 31,31  
MDCRR.n m Carrera roble u olmo 15x20 s/fabrica 33,79  
P01109 m
2
 Barniz protector sobre carpintería 10,65  
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11.3. Maquinaria 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
M01020 h Camión volquete grúa 75/97 kW 41,61 
M01055 h Retrocargo 53/75 kW, Cazo: 0,9-0,18 m
3
 39,65 
M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 
M06010 h Vehículo todoterreno 53/64 kW, sin mano de obra 66,00 
M11SA010 h Ahoyadora 8,40  
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11.3.1. Precios descompuestos 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                   
                            m
2
 
Desbroce de senda 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
 
 
O01008 0,048 h 
 
Peón especializado régimen general 15,92 0,76 
O01001 0,016 h 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
21,46 0,34 
M06010 0,002 jor 
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin 
mano de obra 
66,00 0,13 
M03010 0,048 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 0,12 
%1.0CI 1,000%  Costes indirectos 1,0 % 1,40 0,01 
Total partida 1,36 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Pasarela de madera 
Pasarela de madera de 5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de y apoyada en 
estribos de 
mampostería, con barandillla de 
1,25 cm de altura formada por dos 
cables de 10 mm y un pasamanos 
de 7 cm de anchura 
 
 
E05MA0
70 
12,00 m 
 
Viga de madera 16x20 L<4m 124,35 1492,20 
P01EA0
10 
0,083 m
3
 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55  220,64 18,31 
E06MA1
30 
3,200 m
3
 
Mampostería ordinaria cuarcita 1 
c/v 
296,94 950,21 
BARAN
DILLA 
8,000 m Barandilla 78,12 624,96 
Total partida 3085,68 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m
3
 
Extendido de zahorra  
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios 
mecánicos, de un espesor de 0,20 
m considerando la zahorra a pie de 
obra. 
 
 
M01055 0,012 h 
R Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-
0,18 m
3
 
39,65 0,48 
O01008 0,024 h Peón especializado 15,92 0,38 
M01020 0,012 h. Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 0,50 
CRE.85 1,000 m
3
 Zahorra natural 4,62 4,62 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,00 0,15 
Total partida 6,13 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
2 
              
Mampostería ordinaria caliza 
Mampostería ordinaria piedra 
arenisca o caliza y rejuntado con 
mortero de cemento blanco, 
i/aplomado y nivelación de piedras, 
asiento, recibido, rejuntado y 
limpieza, i/p.p.de medios auxiliares. 
 
 O01OB0
70 
3,950 h 
 
Oficial cantero 16,40 64,78 
O01008 3,950 h Peón especializado 15,92 62,88 
P01SM0
10 
1,200 m
3
 
Piedra caliza mampostería 
ordinaria 
71,73 86,08 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Mortero cemento M-5 69,98 20,99 
Total partida 234,73 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ml 
Muro de mampostería 
Muro de mampostería ordinaria de 
piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento 
blanco, en muros de 50 cm de 
espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, 
refuerzo interior de hiladas con 
hormigón en masa HM-25, remate 
superior con mortero de cemento, 
limpieza y medios auxiliares. 
 
 E06MA0
30 
0,250 m
3
 
o 
Mampostería ordinaria 234,73 58,68 
E02EA0
30 
0,045 m
3
 Excavación manual en zanja 29,85 1,34 
P06028 1,100 m
2
 Malla electrosoldada  5,45 5,96 
P03008 0,140 m
2
 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 12,83 
I16003 0,400 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57 3,43 
P02032 0,5 m
2
 Remate muro losa plana (4cm) 12,20 6,1 
Total partida 88,34 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ml              
Bordillo calizo  
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 
10-12 x25 cm de sección, colocado 
sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, 
excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza 
 
 O01OA1
30 
0,220 h 
 
Cuadrilla tipo E 30,77 6,77 
A02B03
0 
0,001 m
3
 Mortero cemento blanco M-10 113,91 0,11 
P01SM0
10 
1,000 m Bordillo calizo calatorao 10-12 x 25 23,64 23,64 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Hormigón HM-20/P/20/I central  80,69 3,39 
Total partida 33,91 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Caseta para contenedor 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de 
mampostería ordinaria de piedra 
arenisca o caliza,  pilares de 
madera y cubierta de madera con 
teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l. 
 
 
E02EA0
30 
2,77 m
3
 
 
Excavación mecánica en zanja t 
compact 
2,33 6,45 
P03008 2,77 m
3
 Hormigón arid m. 250 RC D=20km 91,70 254,01 
I16003 5,00 m
2
 Encof/desenc zapatas y riostras 8,57 42,85 
I15003 138,50 kg 
Acero corrugado 16-20 mm 
AEH400 
0,77 106,65 
CAN.82
n 
1,18 m
2
  Remate muro losa plana 47,66 56,44 
CAN.81
n 
3,48 m
3
  Mampostería ordinaria 173,86 604,33 
CANBP.
n 
2,00 ud  Basa de pilar piedra caliza 74,20 148,40 
MDPIL.n 3,00 ud  Pilar roble u olmo 20x20 39,65 118,95 
MDJAC.
n 
2,85 m  Jácena roble u olmo 20x20 42,11 120,01 
MDZAP.
n 
2,00 m  Zapata roble y olmo 20x20x50 31,31 62,61 
MDCRR
.n 
2,30 m  
Carrera roble u olmo 15x20 
s/fabrica 
33,79 77,71 
MDFOR.
n 
7,07 m
2
  Forjado vigueta mad y mh 50x20x4 107,78 761,97 
CANTC.
n 
7,07 m
2
  Teja cerámica curva vieja 26,34 186,25 
MTPAP.
n 
2,00 ud  Pilona acero pintado 80x8 23,31 46,62 
CONTE
NEDOR 
1,00 ud  Contenedor basura 1000 L 271,32 271,32 
Total partida 2864,57 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Mesa picnic  
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV de 1950 mm de 
longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de 
acero galvanizado. Cimentación 
formada por una zapata de 
hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con 
barras de acero corrugado de Ø 10 
mm B500S. 
 
 
O01004 1,250 h 
 
Oficial 1º 16,12 20,15 
O01009 1,250 h Peón régimen general 13,86 17,33 
M06010 0,156 jor 
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin 
mano de obra 
66,00 10,30 
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 41,61 
MESA 1,000 ud  
Mesa c/bancos de listones de 
madera tratada sin respaldo 
325,00 325,00 
P01049 3,500 m
2
  
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
6-6 B500T 
2,20 7,70 
%2.5C.I 2,500 %  Costes indirectos 2.5% 422,10 10,55 
Total partida 432,64 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.            
Señal tipo B-1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria incluido 
diseño. 
 
 
O01OA0
20 
3,000 h. 
 
Capataz 16,34 49,02 
O01OA0
40 
3,000 h. Oficial segunda 15,21 45,63 
O01OA0
70 
3,000 h. Peón ordinario 14,01 42,03 
M11SA0
10 
0,500 h. Ahoyadora 8,40 4,20 
PANEL.
3 
1,000 ud  
Bastidor, panel 1680x1470,tejadillo, 
diseño 
2525,00 2525,00 
P01HM0
10 
0,090 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 7,26 
P0343M
D 
1,000 pa  Herramientas y accesorios 61,00 61,00 
Total partida 2.734,14 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-4 
Señal direccional doble tipo B-4 
con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de 
Cantabria, incluido diseño. 
 
 O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
FLGGG
455 
1,000 ud 
Poste alto con direccional ilustrada 
incluido diseño 
527,50 527,50 
P0343M
D 
1,000 pa Herramientas y accesorios 36,00 36,00 
Total partida 627,94 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-5 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 
mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria 
 
 
O01OA0
70 
1,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 14,01 
BALIZA 1,000 h. Baliza de madera de 70 cm. 23,00 23,00 
Total partida 37,01 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Panel interpretativo tipo C-6 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo 
con una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual 
de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de 
Señalización del Gobierno de 
Cantabria 
 
 
O01OA0
20 
0,500 h.  Capataz 16,34 8,17 
O01OA0
40 
1,000 h.  Oficial segunda 15,21 15,21 
O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
P27ER1
81 
1,000 ud Panel 1680x630 incluido diseño 1205,00 1205,00 
P27EW0
20 
2,860 m. Poste madera 54,00 154,44 
P01HM0
10 
0,560 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69  45,19 
E05AA0
20 
110,00 kg  Acero A-42b en estruct. atornillada 2,06  226,60 
Total partida 1672,82 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de 
uso, equipos eléctricos y 
electrónicos, mezcla de residuos 
municipales… 
  
Total partida 31,39 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, madera, vidrio, 
plásticos… 
  
Total partida 43,05 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente tasas 
de homologación impuestas por 
la FCDME 
  
Total partida 250,00 
 
 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
  
Total partida 2407,01 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº12: Bibliografía
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Anejos 
 
 
  95 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
12. Bibliografía 
 
- Pardo de Santayana, Manuel.2008. Estudios Etnobotánicos en Campoo 
(Cantabria). 
 
- FAO. Clasificación suelos. 
 
- Grupo de referencia de suelos de la WRB. 
 
- Durán Gómez, Juan Antonio. 2013. Catálogo de flora vascular de Cantabria. 
Editorial Jolube Consultor y Editor Botánico 
 
- Rivas Martínez, Salvador. 1987. Memoria del mapa de series de vegetación de 
España. 1:400.000. Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
ICONA.  
 
- Cortés Díaz. J.M. 2005. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Seguridad 
e higiene en el trabajo. Editorial Tébar. 
 
- Bustos Petrel, Gerardo. 2002. Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carretera y puentes. Ediciones Liteam. 
 
 
 
 Páginas web: 
 
- www.territoriodecantabria.es 
 
- www.idee.es 
 
- www.surdecantabria.es 
 
- www.dmacantabria.cantabria.es  
 
- www.aemet.es 
 
- www.ine.es  
 
- www.medioambientecantabria.es  
 
- http://mapas.cantabria.es  
 
- www.villasmarineras.es 
 
- www.fcdme.es 
 
- www.ign.es 
 
- www.wikipedia.es  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural. 
 
 
Proyecto de creación y  adecuación de una 
senda PR® interpretativa del monte en el 
término municipal de la Hermandad de 
Campoo de Suso (Cantabria). 
 
Documento nº2: Planos 
 
 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez 
 
Tutor: José A. Reque Kilchenmann  
 
 
Junio de 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº2: Planos 
 
Índice 
 
 Plano nº1: Localización 
 Plano nº2: Situación 
 Plano nº3: Cartelería 
 Plano nº4: Señalización 
 Plano nº5: Obras 
 Plano nº6: Aparcamiento 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural. 
 
 
Proyecto de creación y  adecuación de una 
senda PR® interpretativa del monte en el 
término municipal de la Hermandad de 
Campoo de Suso (Cantabria). 
 
Documento nº3: Pliego de condiciones 
 
 
Alumno: Ángel Del Hoyo Gutiérrez 
 
Tutor: José A. Reque Kilchenmann  
 
 
Junio de 2016 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº3: Pliego de 
Condiciones. 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Pliego de 
condiciones 
 
 
i 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
ÍNDICE 
 
TÍTULO I – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. .................................................... 1 
CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN. .......................................................................................... 1 
1.1. Alcance de las prescripciones del presente pliego. .......................... 1 
1.2. Objeto del proyecto. Localización de los trabajos. ............................ 1 
CAPÍTULO II. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN. ........................................ 2 
2.1. Comprobación del replanteo............................................................. 2 
2.2. Fijación y conservación de puntos de replanteo. .............................. 2 
CAPÍTULO III. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS. .............................................. 2 
3.1. Descripción. ..................................................................................... 2 
3.2. Planos. ............................................................................................. 2 
3.3. Contradicciones, omisiones o errores. .............................................. 2 
3.4. Planos de detalle. ............................................................................. 3 
3.5. Documentos que se entregan al contratista. ..................................... 3 
CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SU FORMA DE EJECUCIÓN. ................. 5 
4.1. Disposiciones previas. ...................................................................... 5 
CAPÍTULO V. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. ................................... 6 
5.1. Prescripciones generales. ................................................................ 6 
5.2. Materiales no incluidos en el siguiente pliego. .................................. 6 
5.3. Exámenes y aceptación de los materiales. ....................................... 6 
5.4. Materiales. ........................................................................................ 7 
CAPÍTULO VI.CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. .................................... 14 
6.1. Condiciones generales. .................................................................. 14 
6.2. Replanteo de las obras y programas de trabajo. ............................ 14 
6.3. Despeje y desbroce del terreno. ..................................................... 16 
6.4. Excavaciones. ................................................................................ 16 
6.5. Ejecución de hormigones. .............................................................. 17 
6.6. Extensión del material. ................................................................... 19 
6.7. Compactación del firme. ................................................................. 19 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Pliego de 
condiciones 
 
 
ii 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
6.8. Albañilería. ..................................................................................... 20 
6.9. Carpintería de la madera. ............................................................... 23 
6.10. Señalización. .................................................................................. 28 
CAPÍTULO VII. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO. ........................................................... 28 
7.1. Condiciones generales. .................................................................. 28 
7.2. Excavaciones. ................................................................................ 29 
7.3. Obras de fábrica. ............................................................................ 29 
7.4. Cuestiones no previstas en el presente pliego. .............................. 30 
 
TÍTULO II. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. ........................................ 30 
CAPÍTULO I. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. ........................................................................... 30 
1.1. Dirección de los trabajos. ............................................................... 30 
1.2. Funciones del Ingeniero Director. ................................................... 31 
1.3. Órdenes al contratista. ................................................................... 31 
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. ..................................................................................................................... 32 
2.1. Representante del contratista. ........................................................ 32 
2.2. Partes e informes. .......................................................................... 32 
2.3. Suministro de materiales. ............................................................... 32 
2.4. Ejecución de las obras. .................................................................. 32 
2.5. Responsabilidades del contratista. ................................................. 32 
2.6. Daños y perjuicios. ......................................................................... 33 
2.7. Objetos encontrados. ..................................................................... 33 
2.8. Control de contaminaciones. .......................................................... 33 
2.9. Permisos y licencias. ...................................................................... 33 
2.10. Personal del contratista. ................................................................. 34 
2.11. Material que la Administración Forestal entregue al contratista para 
su utilización. .............................................................................................. 34 
2.12. Leyes sociales. ............................................................................... 34 
2.13. Obligaciones del Contratista no expresadas en este Pliego. .......... 34 
CAPÍTULO III. DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. ............................................. 35 
3.1. Comprobación. ............................................................................... 35 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Pliego de 
condiciones 
 
 
iii 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
3.2. Replanteo de detalle de las obras. ................................................. 35 
3.3. Libros de órdenes. .......................................................................... 35 
3.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares. ....................................... 35 
3.5. Trabajos defectuosos o no autorizados. ......................................... 36 
3.6. Caminos y accesos. ....................................................................... 36 
3.7. Equipos de herramientas y maquinaria. ......................................... 36 
3.8. Materiales. ...................................................................................... 37 
3.9. Unidades no especificadas en este Pliego. .................................... 37 
3.10. Modificaciones de obra. .................................................................. 37 
3.11. Señalización de los trabajos. .......................................................... 38 
3.12. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos. ...... 38 
CAPÍTULO IV. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ...................................................................... 39 
4.1. Recepción provisional. ................................................................... 39 
4.2. Recepción definitiva. ...................................................................... 39 
4.3. Liquidación parcial. ......................................................................... 39 
4.4. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. ........................ 39 
4.5. Liquidación final.............................................................................. 40 
4.6. Liquidación en caso de rescisión. ................................................... 40 
4.7. Limpieza final de las obras. ............................................................ 40 
 
TÍTULO III. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. ......................................... 41 
CAPÍTULO I. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. .................................................. 41 
1.1. Precio de valoración de los trabajos certificados. ........................... 41 
1.2. Partidas alzadas. ............................................................................ 41 
1.3. Instalaciones, equipos de herramientas y maquinaria. ................... 41 
1.4. Certificaciones. ............................................................................... 41 
1.5. Obras de mejora o ampliación. ....................................................... 42 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este pliego. .................. 42 
1.7. Mediciones parciales y final. ........................................................... 42 
1.8. Modo de abonar las obras incompletas. ......................................... 43 
1.9. Sanción por retraso de los trabajos. ............................................... 43 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Pliego de 
condiciones 
 
 
iv 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
1.10. Modo de abonar las partidas alzadas. ............................................ 43 
1.11. Indemnización por causa mayor. .................................................... 43 
1.12. Gastos de cuenta del contratista. ................................................... 43 
CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. ................................................ 45 
2.1. Garantía. ........................................................................................ 45 
2.2. Plazo de Ejecución y plazo de garantías. ....................................... 45 
2.3. Fianzas. ......................................................................................... 45 
2.4. Devolución de fianzas. ................................................................... 46 
CAPÍTULO III. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES. ........................................ 46 
3.1. Aumento de precios. ...................................................................... 46 
3.2. Equivocaciones del presupuesto. ................................................... 46 
3.3. Precios contradictorios. .................................................................. 46 
3.4. Relaciones valoradas. .................................................................... 46 
3.5. Relaciones respecto a las declaraciones del Constructor. .............. 47 
 
TÍTULO IV. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. ................................................... 48 
1.1. Documentos que lo definen. ........................................................... 48 
1.2. Contrato. ........................................................................................ 49 
1.3. Tramitación de propuestas. ............................................................ 49 
1.4. Jurisdicción competente. ................................................................ 50 
1.5. Accidentes de trabajo y daños a terceros. ...................................... 50 
1.6. Pago de arbitrios. ........................................................................... 50 
1.7. Causas de rescisión del contrato. ................................................... 50 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Pliego de 
condiciones 
 
 
1 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
TÍTULO I – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.    Alcance de las prescripciones del presente pliego. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, 
fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales a emplear, las 
características de ejecución, mediciones generales que han de regir en la ejecución de 
las obras e instalaciones del proyecto de creación y adecuación de una senda PR® 
interpretativa del monte en el término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso 
(Cantabria). 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se 
establezcan en el Contrato de Ejecución, deberán regir en la realización de dichas 
obras. 
1.2.    Objeto del proyecto. Localización de los trabajos. 
El Proyecto tiene por objeto la realización de diversas infraestructuras para 
fomentar y facilitar el uso público en el espacio Natural de la Hermandad de Campoo 
de Suso. Comprende todos los trabajos y cuantas operaciones sean necesarias para 
que el mismo quede ejecutado de acuerdo con la Memoria, los Planos y las 
Prescripciones de este Pliego. 
La localización de los trabajos queda reflejada en la Memoria y en los Planos. 
Cualquier duda sobre la localización deberá ser solventada en el momento de la 
comprobación del replanteo y reflejada en el acta correspondiente. 
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CAPÍTULO II. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN. 
 
2.1. Comprobación del replanteo. 
El replanteo de los trabajos se efectuará conjuntamente por el adjudicatario y el 
Servicio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y tiene por objeto comprobar la 
realidad geométrica de los mismos, la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución y la de los distintos supuestos que figuran en el proyecto aprobado y 
sean básicos para el contrato. 
2.2. Fijación y conservación de puntos de replanteo. 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 
estacas o, si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. Los 
datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un anejo del Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose al contratista. El 
contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido entregados. 
 
CAPÍTULO III. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS. 
 
3.1. Descripción. 
La descripción de los trabajos está contenida en los Capítulos I y II del Título I de 
este Pliego, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. Dichos capítulos contienen la 
descripción general, la localización de los trabajos, las condiciones que han de cumplir 
las herramientas y máquinas, y las instrucciones para la medición y abono de las 
unidades de trabajo; constituyen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 
3.2. Planos. 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente los 
trabajos y los ubican geográficamente. 
3.3. Contradicciones, omisiones o errores. 
En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones Técnico, 
prevalece lo escrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 
Director, quede suficientemente definida la unidad de trabajo correspondiente y ésta 
tenga precio en el contrato. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 
3.4. Planos de detalle. 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos 
deberán estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse. 
3.5. Documentos que se entregan al contratista.  
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entregue al contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
3.5.1. Documentos contractuales. 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 
son los siguientes: 
1.- Pliego de Prescripciones Técnicas 
2.- Cuadro de Precios Nº 1 
3.- Presupuesto Total. 
4.- Planos. 
3.5.2. Documentos informativos. 
Los restantes documentos que se entreguen al contratista representan una 
opinión fundada de la Administración y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 
como complemento de la información que el contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al 
Contrato, al planeamiento y la ejecución de los trabajos. 
3.5.3. Pliegos, instrucciones y normas aplicables. 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación 
con carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 
las condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales o la 
ejecución de las obras. 
- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D. 2/2000, de 16 de junio). 
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de Diciembre de 1970. 
PCAG. 
 
- Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la Recepción de Cementos. (RC-03). 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural denominada EHE. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras 
y Puentes aprobado por Orden Ministerial, edición del Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. En lo sucesivo PG-3 
revisado. 
 
- Norma NBE-AE-88, aprobada por Decreto 1370/1988 de 17 de Noviembre. 
 
- Norma MV-102, aprobada por Decreto 2899/1976 de 16 de Septiembre. 
 
- Norma MV-103, aprobada por Decreto 1353/1973 de 12 de Abril. 
 
- Norma MV-104, aprobada por Decreto 1851/1967 de 3 de Abril. 
 
- Norma MV-108, aprobada por Decreto 3253/1976 de 23 de Diciembre. 
Normalización, que afecta a los materiales y obras del presente proyecto. 
 
- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo 
(MOPU). 
 
- Orden Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprueba la 
Instrucción 8.3-IC  sobre señalización de las obras. 
 
- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 
 
- Estatuto de los trabajadores. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
- Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene del Trabajo en 
la Construcción y Obras Públicas. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73). 
 
Serán de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SU FORMA DE 
EJECUCIÓN. 
 
4.1. Disposiciones previas. 
Las obras objeto del presente Pliego comprenden las obras e instalaciones para 
llevar a cabo la creación y adecuación de una senda PR® interpretativa del monte en 
el término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria). 
Las obras constituyentes de este pliego se concretan en: 
 Actuaciones previas: 
 
- Desbroce, limpieza de vegetación, retirada de rocas y otros elementos. 
 
 Movimiento de tierras:  
 
- Nivelado de explanaciones y apertura de senda. 
 
 Obra civil, Carpintería y Señalización:  
 
- Muros y otros elementos de mampostería o piedra. 
- Muros y fábricas de hormigón. 
- Carteles, señales y otros elementos de carpintería. 
Todas las obras indicadas anteriormente quedan  descritas en la Memoria y 
Planos del Proyecto. Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, debiendo la administración aprobar específicamente cualquier cambio 
durante la construcción. 
Es además obligación del Constructor ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en las condiciones facultativas, siempre que sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga por escrito  el Director de las Obras. 
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CAPÍTULO V. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. 
 
5.1. Prescripciones generales. 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán, de manera 
general, suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o 
marcas que, elegidas por el Contratista, hayan sido previamente aprobadas por el 
Director de Obra. 
En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones 
que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen en las 
Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, que 
reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los  
materiales que se utilizan en las obras del presente proyecto. 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales, se hará de modo que no 
queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 
5.2. Materiales no incluidos en el siguiente pliego. 
Los materiales que hayan de emplearse en las obras y no aparezcan 
especificadas en este Pliego no podrán ser utilizadas sin haber sido reconocidas 
previamente por el Director de Obra, el cual podrá admitirlas o rechazarlas en función 
del cumplimiento o no de las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
El Contratista debe presentar cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios para probar la 
calidad de dichos materiales. Cuando dicha información no se considere suficiente, 
podrá exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 
5.3. Exámenes y aceptación de los materiales. 
El contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que el Director de Obra considera necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia, y demás características de los materiales 
empleados en la obra. 
Es exclusiva competencia del Director de Obra la elección de los laboratorios y la 
interpretación de dichos análisis. En función de los resultados obtenidos podrá 
rechazar aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones del 
presente Pliego. 
Si el Director de Obra no acepta alguno de los materiales, deberá comunicarlo 
por escrito al Contratista, señalando las causas que motivan su decisión. En este caso, 
el Contratista podrá reclamar ante la administración, en el plazo de diez días, contados 
a partir de la fecha de modificación. 
Cuando las circunstancias o el estado de los trabajos no permitan esperar la 
resolución de la Administración, la Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de 
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los materiales que considere adecuados, asistiendo a este último un derecho de 
indemnización por los perjuicios ocasionados, en el caso de que la resolución le fuese 
favorable. 
Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 
Dirección Técnica de las obras, podrán ser empleados pero con la rebaja del precio 
que la misma determine, a no ser que el contratista opte por  el empleo de materiales 
de las calidades exigidas por este pliego. 
5.4. Materiales. 
 
5.4.1. Cemento. 
Son conglomerantes que amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire, como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en tales condiciones. 
Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, en los que no 
haya ninguna nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, 
se utilizarán como conglomerante hidráulico los cementos que decida la Dirección de 
Obra. Podrán ser utilizados cementos de otras clases o categorías siempre y cuando 
los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón 
y sean aprobados por la Dirección de Obra. En cualquier caso cumplirán las 
condiciones señaladas en el Artículo 26º de la “Instrucción Española del Hormigón 
Estructural” (EHE) y en el apartado 202 del PG-4. 
Se utilizarán siempre cementos definidos en la Instrucción RC-03 o en la UNE 
80301. En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento 
asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Antes de su empleo se comprobará lo que indica el Artículo 81.1 de la EHE. 
5.4.1.1. Suministro y almacenamiento. 
 Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de 
distribución o almacén de distribución. Cuando el suministro se realice en sacos, éstos 
se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la 
humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y 
un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 
continúan siendo adecuadas. 
5.4.1.2. Control de calidad. 
En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes: 
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Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen  las condiciones de 
suministro, se realizarán los ensayos químicos, físicos y mecánicos previstos  en este 
Pliego. 
Durante la marcha de la obra, como mínimo una  vez cada (3) tres meses y no 
menos de (3) tres veces durante la ejecución de la obra, se comprobará, al menos, la 
pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin de fraguado, 
resistencias a flexotracción y comprensión y expansión autoclave. 
Esta exigencia podrá suprimirse si el cemento  posee un distintivo de calidad, o 
si con cada partida el fabricante acompaña un certificado de ensayo, que corresponda 
a una fabricación sometida a un sistema de control de calidad, avalado por un 
organismo o entidad ajena a la propia factoría siempre que lo acepte el Ingeniero  
Director. 
5.4.2. Agua a emplear en morteros y hormigones. 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como 
para el curado de los mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 
del PG-3 y en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. Antes de su empleo se 
comprobará lo que se indica en el Artículo 63.2 de la citada Instrucción. 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que podría favorecer la presencia de 
fenómenos expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a 
las sustancias disueltas podrán hacerse aún más severas a juicio de la Dirección, 
especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. En 
ningún caso se autorizará el empleo de agua del mar para el amasado y el curado del 
hormigón. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a 
las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Se rechazarán todas las que tengan un pH  inferior a cinco (5); 
- Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) 
gramos por un litro (15.000 ppm.). 
- Aquellas cuyo contenido en sulfatos (SO4) rebase un (1) gramo por litro (1.000  
ppm.), excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a 5 gramos por 
litro (5.000 ppm.). 
- Las que contengan ion cloro (Cl-) en proporción superior  a tres (3) gramos por 
litro (3.000 ppm.). 
- Las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono. 
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5.4.3. Áridos para morteros y hormigones. 
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, 
cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 28º y siguientes de las 
Instrucciones EHE. 
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra 
exigencia que se requieran a éste.  
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos 
gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o 
procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire 
según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de 
buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique 
debidamente.  
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15. En 
el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo nº 16 de esta 
Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1. 
El Contratista informará a la Dirección de Obra, cual es el acopio mínimo de 
dichos materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el 
suministro suficiente de dicho material. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas 
de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
 Clasificación de los áridos 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el 
tamiz  4 UNE (Luz de malla 4 mm); por grava o árido grueso, el que resulta retenido 
por dicho tamiz; y por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones aquel que, de por sí o por mezcla posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. El Ingeniero Director, para lograr la curva granulométrica adecuada, exigirá 
la clasificación del árido de acuerdo con el criterio siguiente: 
- Cuatro (4) tamaños, cuando se destinen a hormigón para armar. 
 
- Tres (3) tamaños, cuando se destinen a obras de hormigón en masa. 
 
- Solamente en el caso de obras aisladas podrá  autorizar la clasificación en dos 
(2) tamaños. 
Se efectuarán comprobaciones periódicas del grado de clasificación obtenido, en 
los puntos de empleo de los áridos, a fin de tener en cuenta una posible corrección. 
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 Almacenamiento 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una 
posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán también adoptarse las 
necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
5.4.4. Hormigones. 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. En función de su 
resistencia se establecen los siguientes tipos de hormigones: 
 Hormigones en masa: resistencia  10 N/mm2. 
 Hormigones armados: resistencia  25 N/mm2 
Se emplearan los tipos de hormigón definidos en el cuadro de precios por su 
resistencia característica. En todo caso cumplirán las condiciones establecidas en la 
vigente “instrucción de hormigones”. 
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos que 
marcan los Artículos 68 y 84 de la EHE. El nivel de control vendrá regulado por el 
Capítulo XV EHE, y será el que figura en el presente documento y en los planos. 
Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG-4. 
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 
características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 
Obra y serán llevados a cabo como está escrito en este Pliego o como prescriba dicha 
Dirección. Siempre se exigirá al Contratista los correspondientes certificados oficiales, 
que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo. El 
Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de 
calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 
garantizadas por certificados de calidad. 
5.4.5. Aditivos para hormigones. 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones 
señaladas en el Artículo 29.1º de la EHE, apartado 281, 282, 284 y 285 del PG-3 y las 
condiciones siguientes: 
- Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
- Marca y tipo de aditivo de solvencia, presentado perfectamente envasado y que 
en la práctica haya demostrado tanto su efectividad como la de no producir 
efectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 
- Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 
realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con 
la mitad y el doble. 
- Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. 
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A la vista de los resultados, la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de 
un determinado aditivo. 
5.4.6. Hierros y aceros. Acero en redondos para armaduras. 
En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero tipo 
B500S según nomenclatura de la EHE. Estos aceros cumplirán las prescripciones 
establecidas en el Artículo doscientos cuarenta y uno (241) del PG-4 y en la Norma 
EHE. El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se 
cumplirá lo establecido en el Artículo 90º de la EHE. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección 
nominal. A los efectos de esta Instrucción, se considerará como límite elástico del 
acero, y el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 
100. Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por 
algún organismo de entre los autorizados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE para 
otorgar el CC-EHE. En el certificado se consignarán obligatoriamente los límites 
admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado 
específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para comprobar que 
los resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si fuera preciso) están 
dentro de los límites que figuran en dicho certificado. 
5.4.7. Madera. 
La madera para apeos, encofrados y demás medios auxiliares, así como la 
madera de las señalizaciones, de la valla del mirador y carpintería de armar, deberá 
cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante no menos 
de dos 2 años. 
 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor 
número posible de nudos, los cuáles, en todo caso, tendrán un espesor inferior 
a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
 
- Presentar anillos anuales de aproximada  regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
 
- Dar sonido claro por percusión. 
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- La forma y dimensiones de la madera serán en cada  caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  
 
- La madera de construcción encuadrada, será madera de sierra, de aristas vivas 
y llenas. 
 
5.4.8. Piedra para muros y fábricas de mampostería. 
La piedra deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
NTE-EFP-1979 “Estructuras, Fábrica de piedra”. 
Las piedras presentarán en general grano fino y, en todo caso, perfectamente 
homogéneo en todas sus partes. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos 
orgánicos, nódulos o riñones, blancones o gabarros, y no deberán estar atronadas por 
causa de los explosivos empleados para su extracción. 
Deberán tener los coeficientes de resistencia adecuados a las cargas 
permanentes o accidentales que sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales 
podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste 
por rozamiento. 
No deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de 
agua absorbida del 4,5 % en volumen. 
No deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes 
atmosféricos. 
Deberán reunir las condiciones de labra en relación  con su clase y destino, 
debiendo en general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste al desbaste, labra lisa y 
moldeado. 
Presentarán buenas condiciones para la adherencia de los morteros. 
Cuando no se fije la procedencia de las piedras (preferentemente se empleará 
piedra de la zona), habrá de exigirse la presentación de muestras. 
 Areniscas: 
Las areniscas serán ásperas al tacto y las condiciones de dureza y resistencia 
variarán según clase y la mayor o menor cantidad de agua de cantera que contengan, 
así como de la facilidad que presenten para desprenderse de ella. 
Su color variará entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, gris 
verdoso, rojo, etc., según arrastres sufridos por la arena antes de constituirse la 
piedra. Serán preferidas por su dureza y compacidad las areniscas constituidas por 
granos de sílice, cimentadas también con sílice, que son las que resisten mejor la 
acción de los agentes atmosféricos. Se desecharán las areniscas con aglutinantes 
arcillosos, por ser generalmente muy descomponibles. En general no se empleará 
ninguna piedra de esta clase sin previo aviso, análisis y ensayo de sus condiciones de 
naturaleza, resistencia, etc. 
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5.4.9. Pinturas y barnices. 
Los colores, aceites, barnices y secantes empleados en la pintura de maderas, o 
hierros serán de primera calidad. La pintura para las superficies metálicas se 
compondrá de minio de plomo finalmente pulverizado y de aceite de linaza claro, 
completamente puro, cocido con litargirio y peróxido de manganeso hasta alcanzar un 
peso específico de 939 milésimas. Las materias colorantes deberán hallarse finamente 
molidas; se empleará aceite de linaza completamente puro y la pintura tendrá la fluidez 
necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie a pintar, siendo al mismo tiempo, 
suficientemente espesa para que no se separen sus elementos. 
Los barnices en que se empleen como disolventes los “betunes” o “bras”, 
deberán ser muy espesos, con gran brillo y capaces de cubrir perfectamente las 
superficies con la aplicación de una sola mano. 
5.4.10. Zahorra. 
Las zahorras serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, sin polvo, suciedad, arcilla y otros materiales extraños. 
En general, no se emplearán materiales con una proporción de materia orgánica 
expresada en ácido tánico superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la 
norma UNE-7082. La proporción de terrones de arcilla no excederá, en general, del 
dos por ciento (2%) en peso, según la norma UNE 7113. 
5.4.11. Otros materiales. 
Los demás materiales que intervengan en las obras y para los que no se detallan 
condiciones en el presente Pliego serán todos de primera calidad y cumplirán lo 
especificado en el vigente Pliego General de Condiciones. 
Antes de su colocación en obra, serán reconocidos por el Director de obra o 
persona en quien delegue, reservándose la facultad de desecharlos si, a su juicio, no 
reuniesen las condiciones convenientes. 
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CAPÍTULO VI.CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. Condiciones generales. 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 
sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se 
citan. Además de la normativa técnica, las obras estarán sometidas al R.D. 1627/97 de 
Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. En caso de 
contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le 
sean dadas por la Dirección de Obra. 
El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución 
de las obras que más le convenga, siempre y cuando el Programa de Trabajos esté 
aprobado, siendo por tanto a su cargo todos los daños y retrasos que puedan surgir 
por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 
Todas las obras del Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos y órdenes 
del Ingeniero Director de las Obras, quién resolverá las cuestiones que se planteen  
referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. El 
Ingeniero Director suministrará al Constructor cuanta información se precise para que 
las obras puedan ser  realizadas. 
El orden de la ejecución deberá ser aprobado por el  Ingeniero Director y será 
compatible con los plazos estipulados. Antes de iniciar cualquier obra el Constructor 
deberá ponerlos en conocimiento del Ingeniero Director y recabar su autorización. 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 
a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los Artículos del presente Pliego, 
todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir las 
condiciones generales siguientes: 
- Estarán disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados en su caso, 
por el Ingeniero Director. 
 
- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director, deberá mantenerse 
en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las 
sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
- Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observara que, por 
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o 
equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 
otros que lo sean. 
 
 
6.2. Replanteo de las obras y programas de trabajo. 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad 
del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, sin reserva por parte del Contratista, el 
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plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de ejecución de 
las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la 
autorización para el comienzo de éstas, una vez superadas que impidieran la iniciación 
de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas 
por el Contratista en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 
una semana contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo anterior. El Programa que presente el Contratista deberá 
tener en cuenta que en ningún caso puede interferir las servidumbres afectadas por 
las obras.  
El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las 
obras, los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, 
compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si hubieran sido establecidos para 
la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado 
descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificará: 
- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 
acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 
 
- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 
sus rendimientos medios. 
 
- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 
obras y operaciones preparativas, equipos e instalaciones, y los de ejecución 
de las diversas partes de la obra, con representación gráfica de los mismos. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las obras 
u operaciones preparativas, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a 
precios unitarios. 
El Contratista podrá proponer, con el programa de trabajo, el establecimiento de 
plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 
Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista 
obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que haya 
dividido la obra. 
La Administración revolverá sobre el programa de trabajo presentado por el 
Contratista dentro de los siete días siguientes a su presentación. La resolución puede 
disponer modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, 
será formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de la obra 
comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y 
provisionales e irán acompañadas de toma de datos necesarios para comprobar que 
las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y, por tanto, pueden ser 
recibidas por la Administración. 
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La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 
establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado 
por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y 
cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de 
determinación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal 
modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de 
trabajo, una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de 
Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad 
visto el informe de la Dirección. 
6.3. Despeje y desbroce del terreno. 
Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de 
este proyecto, zona de préstamos y zonas de acopio de materiales, y las que a juicio 
del Ingeniero Director de las Obras sean precisas, se limpiarán de matorrales, raíces, 
desechos y otros materiales perjudiciales. Todos estos materiales serán quemados, 
llevados a escombreras o destruidos, según se ordene. 
Ningún árbol ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas será cortado 
sin autorización escrita expresa, debiendo además ser cuidadosamente protegidos 
durante la ejecución de las obras. 
Las operaciones de despeje y desbroce, se ejecutarán en las zonas designadas 
por el Ingeniero  Director. 
6.4. Excavaciones. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno se iniciarán las 
obras de excavación ajustándose a la profundidad y a las zonas señaladas y a lo que 
sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 
Si dentro de los límites de las excavaciones indicadas en los planos, aparecen 
materiales inadecuados, el Constructor podrá ser obligado a excavar y eliminar tales 
materiales, y a reemplazarlos, si procede, por otros aprobados. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada  del resto de los productos 
excavados y únicamente podrá  emplearse en aquellas zonas en que expresamente lo 
autorice el Ingeniero Director. 
El material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de 
las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos; ni haga peligrar la estructura de las 
fábricas parcial o totalmente terminadas. 
Además de las consideraciones generales anteriores, se tendrán en cuenta, en 
cada caso las siguientes: 
A) Excavación en terreno de tránsito: 
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Estos trabajos consistirán en la excavación en rocas muy blandas o 
descompuestas, en arcillas duras o tierras compactadas, así como el movimiento y 
disposición de todo el material excavado. En general, en todos aquellos materiales que 
necesiten el uso de maquinaria potente para una labor previa de escarificación. 
Todos los materiales rocosos desintegrados, bolos sueltos y otros elementos 
perjudiciales deberán ser extraídos de las zonas excavadas. 
B) Excavación en terrenos de consistencia normal: 
Comprende la excavación de aquellos materiales cuya consistencia permita la 
acción directa de las maquinas normales de excavación e incluso realizarlo 
manualmente. 
El material extraído de la excavación se acopiará en los lugares que señale el 
Ingeniero Director y, en caso de que se autorice su apilamiento, se formarán cordones 
bien perfilados, a suficiente distancia de los bordes para evitar desprendimientos o 
hundimientos hasta que se sepa el porcentaje de excavación aprovechable como 
relleno, momento en que se transportará el resto o se extenderá sobre el propio lugar. 
6.5. Ejecución de hormigones. 
 
6.5.1. Fabricación de hormigones. 
Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, 
definidas según la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, y la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado. 
En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberá 
seguir las condiciones fijadas en el artículo de la Instrucción EHE. 
Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los distintos 
tamaños de áridos, se determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que ello 
pueda ser alegado por el Contratista para que se modifiquen los precios. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2 %) para 
el agua y el cemento, cinco por ciento (5 %) para los distintos tamaños de áridos y dos 
por ciento (2 %) para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una 
tolerancia de veinte milímetros (20 mm). 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes, proporcionando un hormigonado de color y consistencia 
uniforme. En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el 
fabricante, las cuales no deberán sobrepasarse. 
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y 
homogénea de la masa sin disgregación. No se permitirá volver a amasar, en ningún 
caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. Cuando la hormigonera haya estado parada 
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más de treinta minutos (30’) se limpiará perfectamente antes de volver a meter 
materiales en ella. 
6.5.2. Transporte del hormigón. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones adecuadas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseía recién 
amasadas. 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80 
% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadura móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en la superficie interior que puedan afectar 
a la homogeneidad del hormigón. 
6.5.3. Puesta en obra de hormigón. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la masa. 
No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a dos 
metros (2 m), ya que produce disgregación de la masa y puede incluso dañar la 
superficie de los encofrados o desplazar éstos y las armaduras y productos de 
pretensado, debiendo adoptar las medidas oportunas para evitarlo. 
El espesor de las capas o tongadas en que se extiende el hormigón estará en 
función del método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como 
regla general, este espesor estará comprendido entre 30 y 60 centímetros. 
6.5.4. Limitaciones en la ejecución del hormigón. 
El hormigón se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por 
debajo de los cero grados centígrados (0º C). La temperatura antedicha podrá 
rebajarse en tres grados centígrados (3º C) cuando se trate de elementos de gran 
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masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, u 
otros sistemas; de modo que pueda asegurarse que la acción helada no afectará al 
hormigonado recién construido, y de forma que la temperatura de superficie no baje de 
un grado centígrado (1º C) bajo cero. 
En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la 
Dirección de Obra se hormigone a temperatura inferiores a las anteriormente 
señaladas, se adoptarán medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad; calculando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados 
centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se 
propongan, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
6.6. Extensión del material. 
El extendido del material es la operación de situar, en los lugares y cantidades 
indicados en el Proyecto, una capa de drenaje y otra de zahorra natural. 
Comprende las operaciones de: 
- Acopio del material. 
- Carga del material. 
- Transporte hasta el lugar indicado. 
- Distribución o extendido del material en capa uniforme. 
El material que se va a utilizar se descargará en diferentes puntos del camino y 
se irá distribuyendo a lo largo del recorrido. En nuestro caso, como es una zona 
específica y de poca extensión se acopiará en el propio lugar, al igual que en el 
aparcamiento. 
La carga y distribución del material se debe hacer generalmente con una pala 
cargadora y camiones basculantes, que dejas el material en la parte superior de las 
zonas de actuación, en el caso del extendido mecánico.  
Se controlará especialmente el espesor de la zahorra natural extendida teniendo 
en cuenta el espesor proyectado de 15 cm. Para la ejecución de esta tongada se debe 
tener en cuenta la pérdida de espesor por esponjamiento y por lo tanto se utilizará un 
15% más de volumen de zahorra natural para compensar ésta pérdida. 
6.7. Compactación del firme. 
Se humectarán las superficies con la cantidad de agua necesaria para alcanzar 
la humedad óptima, pudiendo así realizar la compactación de manera óptima. 
La compactación del firme será del 100% Proctor Normal y se utilizará un 
compactador vibro de 71/100 CV. Se realizarán al menos cuatro pasadas por la 
totalidad de las superficies siguiendo las instrucciones del Director de Obra, repasando 
aquellos tramos que considere oportunos y respetando las labores realizadas 
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anteriormente. Cuando los materiales tengan una humedad superior a la óptima por 
efecto de la lluvia o de otro motivo, la compactación estará prohibida. 
Una vez extendida la tongada se procederá, en caso necesario, al riego 
homogéneo de la tierra hasta alcanzar un grado de humedad constante en todos sus 
puntos. Para conseguir esta humificación homogénea, se emplearán equipos móviles 
de riego con esparcidor de agua a presión regulable y equipos idóneos para la mezcla 
y homogeneización de los materiales. 
En cuanto al firme de la senda, comprende la apertura manual mediante 
eliminación de la capa vegetal por medios manuales, construcción de base o firme 
estabilizada a una 1“. La altura media de la capa será de al menos 15 cm. 
6.8. Albañilería. 
  
6.8.1. Muros. Fábricas de mampostería. 
Se definen como fábricas de mampostería las construidas con piedras en bruto o 
con labra irregular, manejables y transportables por un solo hombre. Los materiales 
cumplirán los requisitos y características expresados 
en los artículos correspondientes. 
Las fábricas de mampostería se ejecutarán con 
la mayor trabazón posible, evitándose que queden 
divididas en hojas en el sentido del espesor, debido 
a la tendencia a mejorar su aspecto exterior, para lo 
cual se suele enripiar en malas condiciones el 
interior y sin tomar las debidas precauciones en la 
traba. 
La fábrica tendrá una anchura aproximada de 
cincuenta centímetros (50 cm.), realizándose en dos 
hojas. Estas dos hojas se  trabarán mediante la 
colocación de piedras de trabado, que unan las dos 
caras de la fábrica, aproximadamente a la mitad de 
la altura y una cada metro lineal de muro, si se 
dispone de una buena cantidad de piedras de este 
tamaño la distancia puede ser menor.. Estas piedras 
no deben sobresalir más de cinco centímetros (5 cm) por cada lado del muro.  
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Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas 
verticales, debiéndose emplear en la construcción la menor cantidad posible de ripios 
(piedras cuyas dimensiones en cualquier dirección no exceden de quince centímetros 
y que se emplean para acuñar u rellenar los huecos entre los mampuestos).  
Los espacios entre mampuestos en las caras vistas del muro (los espacios en 
los que se ve el mortero) no podrán superar el centímetro y medio (1,5 cm.) de 
espesor y su plano de superficie ha de estar a una distancia entre medio (0,5) y un 
centímetro y medio (1,5 cm.) de la del plano de los mampuestos. Una vez construido el 
muro sus caras han de ser cepilladas para evitar rebabas de mortero. 
Para evitar líneas de rotura en el muro, los mampuestos de la hilada superior se 
colocarán de tal forma que cubran las uniones de la hilada inmediatamente inferior, se 
podría decir  “Una piedra sobre dos, dos piedras sobre una”. 
Las piedras de mayor tamaño 
se utilizarán en las partes más bajas, 
pudiendo quedar la sección del muro 
ligeramente trapezoidal.  
El relleno del muro, entre las 
hojas, se hará al tiempo que avanza 
la construcción el muro, no dejándolo 
para el final. La construcción de 
ambas caras debe ser al tiempo, 
cuidando de que tenga 
aproximadamente la misma altura.  
 
Los mampuestos se colocarán 
apoyados por su cara más larga, 
siendo esta la que queda oculta en el 
interior del muro, y la más corta la que 
forma la cara vista. 
La construcción de la fábrica se 
hará hilada tras hilada, elevando la 
fábrica según se termina la hilada 
inferior en toda su longitud. 
La colocación de cada 
mampuesto no se realizará hasta que 
el anterior este firmemente colocado. 
Igualmente tampoco se dejarán 
huecos para después colocar piedras 
que pudieran encajar mejor. En los 
muros de poco espesor se enrasarán 
todas las hileras y se procurará 
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guardar la horizontalidad perfectamente. 
 
La colocación de las piedras se 
hará como se indica en el dibujo, piedra 
grande sobre piedra pequeña y viceversa, 
a fin de conseguir una buena trabazón del 
muro. 
 
Las esquinas se realizarán con piedras de buen tamaño, piedras de trabado, 
colocadas en su dimensión mayor hacia el interior de uno u otro muro de forma 
alternativa.  
El remate del muro se realizará con losa plana de la misma piedra que los 
mampuestos, sobre él se asentarán las losas con mortero del tipo y dosificación fijados 
para cada caso. 
 
 
 
 
 
 
Las juntas formarán líneas rectas en todas las direcciones y, por último, se 
efectuará el retoque necesario y el correspondiente asperonado, a fin de eliminar y 
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corregir las cejas y resaltos. Los bordes exteriores tendrán un perfecto enrasado con la 
última fila de mampuesto. 
6.9. Carpintería de la madera. 
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en 
sentido alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, 
carcomas, grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del 
material y que, por lo tanto, afecten  a la duración y buen aspecto de la obra. La 
dimensión de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos y hojas de 
definición. 
La labra se ejecutará con la precisión necesaria para el fin a que se destine cada 
pieza, y las uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las buenas 
prácticas de construcción. En la construcción de toda la carpintería de taller, aparte de 
las condiciones ya citadas para la madera, no se admitirán torceduras ni alabeos. Las 
espigas deberán ser de la tercera parte del grueso de las piezas correspondientes. 
Encajarán perfectamente en las escopladuras en el sentido de su grueso y de su 
ancho. Se permitirá una holgura máxima de 8 mm para el acuñado y dejar huida a los 
peinazos. 
6.9.1. Protección de la madera. 
El tratamiento de la madera se hará en base a su durabilidad natural según la 
norma UNE EN 350-2 “Durabilidad de la madera y las materias derivadas - Durabilidad 
natural de la madera maciza - Parte 2: Guía de la durabilidad natural de la madera y 
de la impregnabilidad de las especies de madera elegidas por su importancia en 
Europa” y las clases de riesgo de la misma según la norma europea UNE EN 335, 
“Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Definición de 
clases de uso y aplicación a la madera maciza y a los tableros derivados de la 
madera”, editada y modificada en mayo de 2013 con respecto a las versiones 
anteriores: 
- En primer lugar la norma refunde en un texto único los contenidos de las tres 
partes anteriores: EN 335-1 (generalidades), EN 335-2, (aplicación a la madera 
maciza) y EN 335-3 (aplicación a los tableros derivados de la madera). 
- Se han redefinido las dos clases de uso 3.1 y 3.2 de la versión anterior, y se 
refunden nuevamente las anteriores clases de uso 4.1 y 4.2 en una clase única (4). 
- Relaciona las clases de uso de la EN 335 con el concepto de "clase de 
servicio" utilizando en el Eurocódigo 5 (EN 1995-1-1). Incluyendo una tabla con sus 
posibles equivalencias. 
Hay que acentuar que la selección correcta de la clase de uso implica la 
utilización de la madera y el tratamiento de la misma, adecuado para dicho uso. En el 
caso del pino macizo, los tratamientos que deben aplicarse para las clases de uso 3 y 
4 se realizan inevitablemente por impregnación de sales mediante autoclave. No todas 
las variedades de pino, por su escasa impregnabilidad, aceptan dichas clases. En 
España normalmente se utiliza el Pinus Sylvestris o el Pinus Uncinata. 
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En particular destacamos las definiciones actuales de las clases de uso 3 y 4 por 
ser las más utilizadas y las acordes con nuestro proyecto, en concreto la Clase de uso 
3.2 y Clase de uso 4: 
 Clase de uso 3: Incluye las situaciones en que la madera está a la intemperie 
pero sin contacto con el suelo. Se subdivide en dos categorías: 
 
- Clase 3.1: Para situaciones en que la madera no permanece en 
contacto con el agua por largos periodos (No hay acumulaciones de 
agua).  
 
- Clase 3.2: Para situaciones en que el agua puede acumularse y 
mantener húmeda  la madera largos periodos de tiempo. Esta situación 
debe evitarse siempre que sea posible mediante un diseño adecuado 
de los productos. 
 
 Clase de uso 4: Incluye las situaciones en que la madera está en 
contacto directo con el suelo y/o agua dulce.  
 Por otro lado, los costes de los tratamientos de la madera de pino son más 
elevados para las clases de uso más exigentes. Utilizar un tratamiento cuando no es 
necesario representa un coste innecesario, pero utilizar un tratamiento inferior al 
exigible conlleva, a corto plazo, un fracaso absoluto de los proyectos. 
 Debido a su clase de uso la madera deberá tener una protección profunda, 
siendo ésta aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector es igual 
o superior al 75% del volumen impregnable. Los métodos más adecuados para 
conseguir esta protección son los de impregnación por autoclave: vacío-presión. 
Los productos protectores más convenientes y utilizados son las sales 
hidrosolubles y los protectores en disolventes orgánicos.  
Las sales hidrosolubles se disuelven en agua para su posterior inyectado en la 
madera. Son los compuestos más recientes y tienen una composición libre de cromo y 
arsénico, por lo que está totalmente permitido su uso, pudiéndose utilizar para la 
realización de cualquier tipo de aplicación en madera, con una clase de uso III y IV. 
El sistema más utilizado para el tratamiento con Tanalith E es 
el sistema de célula llena, o sistema Bethell. 
La nomenclatura "madera tanalizada" proviene de Tanalith®. Es una marca 
creada por la empresa líder en el sector de elaboración de químicos para la protección 
de la madera, Arch Timber Protection, Ltd. 
Con este tratamiento se garantiza una duración mínima de 15 a 20 años en 
maderas para exterior expuestas a condiciones de humedad y en contacto directo con 
el suelo. 
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6.9.2. Estructuras y construcciones en madera. 
Las construcciones en madera se ajustarán a lo especificado en los planos y 
memoria, y las características del material serán las indicadas en el artículo 
correspondiente. Cuando esto no exista o se presenten dudas se atenderá a las 
indicaciones del Director de Obra. 
6.9.3. Detalles constructivos. 
Las soluciones constructivas adoptadas para cada caso concreto se adaptarán a 
lo descrito en planos y memoria o a la mejor solución técnica y económicamente 
viable. En general se seguirán alguno de las soluciones que se presentan a 
continuación. Cuando esta sea distinta o inviable deberá contar con el visto bueno del 
Director de Obra. 
 Criterios fundamentales de diseño. 
En este apartado se reúnen un conjunto de soluciones constructivas de los 
encuentros más frecuentes en estructuras de madera con uniones mecánicas.  
Las figuras descriptivas de las uniones tienen carácter de esquema; el número y 
tamaño de los dispositivos de fijación y de las chapas deberá definirse por cálculo en 
función de las solicitaciones de la pieza. 
En el diseño de las uniones en estructuras de madera deben tenerse en cuenta 
los factores siguientes: 
- Aspectos constructivos: 
Entre las caras del herraje metálico y la pieza de madera ha de existir una 
holgura suficiente para facilitar el montaje. La diferencia entre el hueco de alojamiento 
en el herraje y el ancho de la pieza no debería exceder los 6 mm, figura 1. 
El asiento de la pieza de madera sobre el fondo del herraje debe ser previo a la 
colocación de los elementos de fijación (clavos, tirafondos, pernos). Para garantizarlo 
ha de comprobarse que en las esquinas del herraje no existen impedimentos para su 
apoyo. En herrajes de chapa plegada puede ocurrir que la curvatura del pliegue impida 
el asiento. Si se fijara la pieza sin un asiento adecuado, su puesta en carga sometería 
al elemento de fijación a un esfuerzo imprevisto, alcanzando el asiento necesario 
después de producirse la hienda en la proximidad del elemento de fijación. Para 
solucionar este efecto pueden biselarse las aristas de la pieza en la cara inferior. 
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Figura 1. Holgura y asiento de la pieza. 
En el apoyo de vigas no debe impedirse el giro de la sección provocado por 
deformación en el plano vertical. Ha de evitarse la colocación de herrajes en la zona 
superior, sino se producirían sobretensiones en los medios de fijación y el 
agrietamiento de la zona, figura.2. 
 
 
 
 
 
Figura 2. Herrajes colocados inadecuadamente impidiendo el giro. 
La sujeción lateral del extremo de la viga en el apoyo puede realizarse con 
angulares fijados al muro pero no a la viga, como se indica en la figura 3. De esta 
forma se permite el giro en un plano vertical pero se impide el vuelco. Además, 
tampoco se coarta el movimiento debido a la hinchazón y merma de la madera por 
variaciones del contenido de humedad.  
 
Figura 3. Disposición para impedir el vuelco de la viga sin restringir el giro de apoyo. 
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- Aspectos resistentes: 
En el diseño de la unión se comprobarán las capacidades de carga de los 
elementos de fijación, los espesores de las chapas auxiliares y las tensiones 
perpendiculares a la fibra en las zonas de contacto para la transmisión de la carga. 
Las piezas pueden quedar sometidas, en algunos casos, además de las cargas 
gravitatorias a solicitaciones de succión por efecto del viento y a esfuerzos axiales. La 
solución constructiva del encuentro deberá considerar estos efectos. 
La resistencia a compresión perpendicular a la fibra de la madera es muy 
superior a la de tracción perpendicular. Este hecho ha de tenerse en cuenta en la 
solución constructiva adoptada. Así por ejemplo, es aconsejable que el apoyo de una 
viga sobre un pilar o sobre un muro u otra viga, se realice apoyando o colgando de la 
parte superior del elemento, de forma que la transmisión de la carga se realice por 
compresión perpendicular.  
Deben evitarse los encuentros representados en la figura 4, en los que aparecen 
tensiones de tracción perpendicular que se manifiestan en el agrietamiento de la pieza.  
Figura 4. Tracción perpendicular en encuentros incorrectos. 
 
- Hinchazón y merma de la madera: 
En el diseño de la unión no debe olvidarse que la madera está sujeta a cambios 
dimensionales debidos a la variación del contenido de humedad. 
Este movimiento es prácticamente despreciable en la dirección longitudinal, y 
significativo en la dirección transversal. Los dispositivos de unión no deben restringir 
este movimiento o al menos reducir su efecto al mínimo posible. Las piezas de madera 
aserrada colocada en obra con una elevada humedad sufrirán un secado en servicio 
que puede agravar este fenómeno. Incluso el contenido de humedad de la madera 
laminada, cuya fabricación exige un riguroso control (del orden del 12 %), desciende 
en determinadas situaciones de servicio hasta valores próximos al 8 o 7 %. 
Estos movimientos hacen poco adecuadas las fijaciones entre madera y metal 
que abarquen todo el canto de la pieza e impidan, mediante los elementos de 
conexión, su movimiento. 
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- Protección contra el fuego: 
La estabilidad al fuego de una estructura de madera puede quedar limitada por 
los elementos metálicos de unión. Para mejorar su comportamiento se recurre a la 
protección del herraje con productos ignífugos, a su ocultación dentro de la pieza de 
madera, o al aumento de su espesor. 
- Durabilidad: 
Los detalles constructivos han de realizarse con materiales durables que 
requieran el menor mantenimiento posible. Las piezas metálicas deberán tratarse 
contra la corrosión en función del ambiente de servicio. 
Deberá evitarse el contacto directo de la madera con los materiales de 
construcción que puedan acumular o aportar humedad. Para ello se utilizan placas de 
apoyo que actúan como barreras contra la humedad y se recomiendan separaciones 
mínimas a la fábrica y a la cimentación para asegurar la ventilación de la madera. En 
algunos casos se recurre al tratamiento químico de la madera. La madera es un 
material permanente cuando los detalles constructivos son correctos. 
6.10. Señalización. 
 
6.10.1. Carteles y señales. 
La instalación de los diferentes carteles y señales se realizará ajustándose a las 
características que figuran en los planos, en los presupuestos y a lo que sobre el 
particular ordene el Ingeniero Director. En general, deberán seguir las directrices 
técnicas marcadas en el Manual de Señalización de Espacios Naturales del Gobierno 
de Cantabria.  
6.10.2. Señalización de las obras. 
Las obras estarán debidamente señalizadas a lo largo de su ejecución mediante 
los correspondientes carteles y señales de tráfico necesarias, así como con vallas y 
los elementos auxiliares precisos a juicio del Director de Obra. 
6.11. Obras y trabajos no previstos. 
En la ejecución de trabajos para los cuáles no existiesen prescripciones 
explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
constructor se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación 
de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras. 
 
 
 
CAPÍTULO VII. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
7.1. Condiciones generales. 
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Todas las unidades de obra se abonarán con  arreglo a los precios establecidos 
en el Cuadro de Precios, cuya aplicación, de acuerdo con el presente Pliego, 
comprende la totalidad de los importes abonables al Constructor. 
Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a 
las condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de los materiales o grupos; la mano de obra y la 
utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, montaje 
y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la 
realización y terminación de las unidades de la obra. 
Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de 
superficie, de volumen o de peso que en cada caso se especifique en el Cuadro de 
Precios. Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, el 
Constructor deberá situar, en los puntos que señale el Ingeniero Director de las obras, 
las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas. Su utilización 
deberá ir precedida de la aprobación del mismo. 
Todas las mediciones básicas para la medición de  las obras, incluidas las de los 
trabajos topográficos que se realicen a este fin, deberán ser confirmadas por 
representantes autorizados del Constructor y de la Administración y aprobados por 
ésta. 
7.2. Excavaciones. 
Todas las excavaciones y desmontes practicados a cielo abierto en las obras, se 
abonarán por su volumen  referido al terreno primitivo y a los precios por metro cúbico 
que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
En dichos precios se hallan comprendidas todas las operaciones necesarias 
para ejecutar las excavaciones, el depósito en caballeros de los productos sobrantes, 
el apilamiento de los aprovechables, etc. 
Para el depósito en caballeros se atendrá el Constructor a lo que disponga el 
Ingeniero Director de la  Obra, quién fijará los puntos en que se hayan de realizar. 
Aquellas sobreexcavaciones originadas por desprendimientos accidentales no 
imputables al Constructor, serán de abono, así como los rellenos correspondientes. 
7.3. Obras de fábrica. 
Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica, el de la obra terminada 
completamente, con arreglo a condiciones. Los volúmenes abonables son aquellos 
que resultan de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos o encargadas 
por el Ingeniero Director de la Obra, una vez comprobadas, sin que sea de abono 
ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios, se refieren al metro cúbico 
definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales 
comprendidos todos los gastos de transporte, preparación, y  fabricación, en las 
condiciones previstas en este Pliego y conservación. Análogo criterio es aplicable a las 
unidades de obra que se abonen por metros cuadrados o lineales. En los precios de 
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los hormigones quedarán por tanto incluidos todos los materiales y operaciones 
necesarios hasta su completa terminación, exceptuándose únicamente armaduras y 
encofrados, que se abonarán separadamente. 
7.4. Cuestiones no previstas en el presente pliego. 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la 
Administración cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se 
resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia y en particular con la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con la Administraciones Públicas y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO II. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 
CAPÍTULO I. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 
1.1. Dirección de los trabajos. 
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La dirección, el control y la vigilancia de los trabajos estarán encomendados al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Gobierno de Cantabria. 
El representante de la Administración ante el adjudicatario, será el Ingeniero 
Director de los trabajos, adscrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente y designado 
al efecto. Es directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de los trabajos contratados. Para el desempeño de su función contará con 
colaboradores a sus órdenes. 
1.2. Funciones del Ingeniero Director. 
Las funciones del Ingeniero Director de los trabajos son las siguientes: 
- Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados al proyecto aprobado o a 
modificaciones debidamente autorizadas. 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones 
deja a su decisión. 
 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos, condiciones de herramientas y máquinas y sistemas de ejecución de 
unidades de trabajo siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en los trabajos que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 
 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y el 
material de los trabajos. 
 
- Acreditar al contratista los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
 
- Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de los trabajos 
conforme a las normas legales establecidas. 
El contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
1.3. Órdenes al contratista. 
Las órdenes al Contratista se darán, cuando proceda, por escrito y numeradas 
correlativamente en el correspondiente libro de órdenes que se abrirá al efecto. Aquél 
quedará obligado a firmar el enterado en el duplicado de la orden. El cumplimiento de 
las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligado para el Contratista como las que 
figuran en este Pliego de Condiciones. 
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CAPÍTULO II. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
2.1. Representante del contratista. 
Una vez adjudicados definitivamente los trabajos, el contratista designará un 
Delegado de los trabajos, que asuma la dirección de los mismos y que actúe como 
representante suyo, ante la Administración, a todos los efectos. 
La Administración podrá exigir que el contratista designe, para estar al frente de 
los trabajos, un Ingeniero de Montes y/o Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de los trabajos y el 
cumplimiento del contrato 
2.2. Partes e informes. 
El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, o a 
elaborar, en su caso, los partes e informes que se establezcan sobre los trabajos, 
siempre que sea requerido para ello. 
2.3. Suministro de materiales. 
El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que se precise 
para su construcción. Tendrá derecho a obtener las firmas y el consentimiento para 
pedir los cupos de aquellos materiales que estén intervenidos oficialmente. 
 La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos 
materiales o unidades que estimen la beneficien, en cuyo caso se deducirá en la 
liquidación correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo e iguales 
al presupuesto aceptado. 
2.4. Ejecución de las obras. 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras a cumplir, 
conforme estrictamente con las condiciones estipuladas y, cuantas órdenes verbales o 
escritas, le sean dadas por el Ingeniero Director de Obra. 
Si a juicio del Ingeniero, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
Contratista la obligación de demolerla y volver a ejecutarla cuantas veces sea 
necesario hasta que merezca la aprobación del Ingeniero, no dándole estos aumentos 
de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas 
condiciones de aquéllas se hubiesen notado después de la Recepción Provisional. 
2.5. Responsabilidades del contratista. 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el 
único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a 
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 
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construcción, siendo de su cuenta y riesgo independientemente de la inspección del 
Ingeniero, así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobreviniesen, atendiéndose en todo a las disposiciones y 
Leyes comunes en la materia. 
2.6. Daños y perjuicios. 
El contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
Los servicios y propiedades públicos o privados y las personas físicas o jurídicas que 
resulten dañados deberán ser reparados o compensados adecuadamente a costa del 
contratista. 
2.7. Objetos encontrados. 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de los trabajos, debiendo dar inmediatamente cuenta 
de los hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 
2.8. Control de contaminaciones. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos, lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, 
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que utilice y pueda ser perjudicial o 
deteriorar el entorno. 
Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comidas u 
otros, que deberán ser retirados para su vertido en puntos de recogida habitual de 
basuras. 
2.9. Permisos y licencias. 
Se remitirán a la Administración los planes de las obras que exijan 
autorizaciones de organismos del Estado, como cruces de carreteras, ríos, etc. Los 
planos suficientes y los cálculos justificativos que sean precisos se remitirán al 
Ingeniero Director con plazo suficiente para obtener del organismo competente la 
autorización correspondiente. 
Para poder realizar las expropiaciones precisas con tiempo suficiente, se 
confeccionará la relación de bienes y derechos afectados por las obras o por 
necesidades de construcción. Se especificará si es precisa la expropiación, la 
ocupación temporal o la imposición de alguna servidumbre. En la relación citada se 
hará constar el nombre del propietario o arrendatario y cuantos extremos sean  
precisos de acuerdo  con la vigente  Ley de Expropiación Forzosa, para redactar el 
anuncio de información pública previsto en el artículo 17 de aquella. El contratista 
podrá remitir los datos mencionados al Ingeniero Encargado a fin de adelantar los 
trámites de la expropiación. 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Pliego de 
condiciones 
 
 
34 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio. 
El contratista prestará a la Administración la ayuda y medios necesarios para la 
toma de daños y señalización de las expropiaciones para la ejecución de la obra. El 
contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para 
la ejecución de los trabajos 
2.10. Personal del contratista. 
El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en los trabajos de 
determinados empleados del contratista por motivos de falta de obediencia y respeto, 
o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El 
contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
El contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la normativa 
legal vigente en materia laboral. 
2.11. Material que la Administración Forestal entregue al contratista para 
su utilización. 
Cuando el contratista, durante la ejecución de los trabajos, ocupe edificios 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la entidad propietaria, o haga 
uso de material o de útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su 
conservación y de hacer entrega de ellos, a la terminación de la contrata, al menos en 
el mismo estado en que los recibió, reponiendo los que hubiere inutilizado, sin derecho 
a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y 
material que haya usado. 
En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material o edificios 
no hubiere cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración 
lo realizará a costa de aquél. 
2.12. Leyes sociales. 
El Contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén 
dictadas o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
2.13. Obligaciones del Contratista no expresadas en este Pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle expresamente determinado 
en este Pliego, siempre que, sin separarse de su espíritu de recta interpretación lo 
disponga el Ingeniero. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. 
 
3.1. Comprobación.  
Se cumplirá cuanto dispone el artículo 142 del RDL 2/2000, de 16 de Junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en relación con este trabajo preparatorio. 
3.2. Replanteo de detalle de las obras. 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras y suministrará al Contratista toda la información necesaria que precise para que 
aquellas puedan ser realizadas. 
El Contratista deberá proveerse, a su costa, de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que requieran. 
3.3. Libros de órdenes. 
En la caseta de obra deberá tener el Contratista un Libro de Órdenes paginado, 
en el que se anotan tanto las órdenes que la Dirección precise darle, las cuales debe 
firmar el Contratista como enterado, expresando incluso la hora en la que se verifique, 
como aquellas quejas o apuntes que el Contratista crea conveniente reflejar por 
escrito. El cumplimiento de dichas órdenes es tan obligatorio para la Contrata como las 
condiciones constructivas del presente Pliego. 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
perceptivamente tiene la obligación de cumplimentar al Contratista, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherente al 
Contratista, de acuerdo con el presente Pliego. 
3.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos 
de las obras auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone 
emplear para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 
previstos. Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta 
y riesgo hasta la finalización de los trabajos. Estas instalaciones se proyectarán y 
mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. El Contratista facilitará debidamente acondicionada a juicio de 
la Dirección de Obra, con las características que se indican en este Pliego, 
considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. 
Al terminar la obra, el Contratista retirará a su cargo estas instalaciones, 
restituyendo las condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o 
mejorándolas a juicio de la Dirección de Obra. 
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3.5. Trabajos defectuosos o no autorizados. 
Será de aplicación a lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG, por lo que 
el Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida 
aceptarlo, cualquier trabajo inútil o defectuoso. 
Esta facultad de la Dirección de Obra, que recoge el último párrafo de la 
Cláusula 44, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan 
expresados en este Pliego de Condiciones. 
La Dirección, en el caso de que se decidiese a la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las 
correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipos y 
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación 
del retraso causado. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
El contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta 
causa pudieran derivarse. Igual responsabilidad acarreará al contratista la ejecución 
de trabajos que el Ingeniero Director considere defectuosos, en la medida en que le 
sean imputables. 
3.6. Caminos y accesos. 
Los accesos utilizados por la maquinaria que trabaje en la obra pueden ser tanto 
los peatonales como los acondicionados para automóviles, ya que hay espacio para 
ello y permite ahorrar tiempo. Es responsabilidad del Contratista cualquier daño en los 
mismos por imprudencias de la maquinaria o del personal a su cargo corriendo de su 
cuenta la reparación de los mismos. 
El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
maquinas tienes que ser de cuatro metros y medio (4,5 m), ensanchándose en las 
curvas y sus pendientes no pueden ser mayores del doce y del ocho por ciento, 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se debe 
tener en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública deben de contar con un 
tramo horizontal del terreno consistente, de longitud no menos de una vez y media la 
separación entre ejes ni mayor de seis metros (6 m). 
El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
contrato con arreglo a las instalaciones y modelos que decida el Director de Obra. 
3.7. Equipos de herramientas y maquinaria. 
El contratista queda obligado, como mínimo, a situar en los trabajos los equipos 
de herramientas y maquinaria necesarios para la correcta ejecución de los mismos, 
según las características especificadas en el Proyecto. 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos e instalaciones que deban 
utilizarse durante los trabajos.  
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Las herramientas y demás elementos, necesarios para el desarrollo de los 
trabajos, deberán estar, durante la ejecución de los trabajos, en perfectas condiciones 
de funcionamiento, equipadas con medidas de prevención de riesgos y quedarán 
adscritos a los mismos durante el curso de ejecución de las unidades en que deban 
utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director. 
3.8. Materiales. 
Todos los materiales y unidades de obra que el Director estime, se deben 
someter a ensayos, los cuales van a determinar si son aptos o no, en cuyo caso se 
deben retirar o repetir hasta que cumplan las condiciones de este Pliego, levantándose 
acta a tal efecto. 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en este pliego, dichos 
materiales necesarios serán obtenidos por el contratista de las empresas que estime 
oportunas. No obstante debe tener en cuenta las recomendaciones que sobre dicha 
procedencia y características se han señalado en los documentos del proyecto, y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director. 
El Contratista debe notificar al Ingeniero Directo con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, aportando cuando así lo solicite 
el ingeniero las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su 
aceptación, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. 
En ningún caso pueden ser empleados materiales cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
3.9. Unidades no especificadas en este Pliego. 
Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 
proyecto contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 
como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije 
la Dirección de Obra. 
3.10. Modificaciones de obra. 
Cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los 
Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los 
programas y de la maquinaria y se dé asimismo la circunstancia de que tal emergencia 
no es imputable al Contratista, éste formulará las observaciones que estime oportunas 
a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la 
Administración compruebe la procedencia o no del correspondiente aumento de 
gastos. 
El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de los trabajos y suministrará al contratista toda la información que precise 
para que aquellos puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieran. 
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3.11. Señalización de los trabajos. 
El contratista quedará obligado a señalizar a su costa los trabajos objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director. 
3.12. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos. 
Clima 
Durante la época de realización de los trabajos, éstos podrán ser suspendidos 
por el Ingeniero Director, cuando las condiciones climatológicas afecten a la buena 
ejecución de los mismos (sequías y lluvias prolongadas, heladas intensas, vientos, 
nieve, etc.) 
Incendios.  
No se podrá hacer uso del fuego como medida cultural o complementaria de los 
trabajos encomendados sin la autorización por escrito del Director de los mismos, y, 
en todos los casos, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que 
pudiere ocasionar la propagación incontrolada del fuego. Únicamente en aquellos 
trabajos donde el fuego esta específicamente contemplado, no será necesaria dicha 
autorización. 
Los gastos que se deriven de la asistencia a incendios, cuando haya mediado 
requerimiento de la Administración Forestal, en cumplimiento de las previsiones de la 
Ley y Reglamento sobre incendios forestales, serán abonados conforme a lo previsto 
al efecto en la correspondiente Orden de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, con independencia absoluta del Presupuesto de 
adjudicación del presente Proyecto. 
Fauna. Espacios Protegidos. 
Los trabajos contemplados en el presente proyecto se localizan dentro del 
ámbito territorial de la Sierra del Cordel, la cual en la actualidad aunque no posea 
ningún plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) , sigue las directrices de 
la ley autonómica de Cantabria de Conservación de la Naturaleza (4/2006). También 
deberán cumplirse las normativas recogidas en la Red Natura 2000, ya que la zona 
presenta figuras como zona LIC y ZEPA, así como el reglamento conveniente por ser 
Zona de protección de la avifauna en Cantabria según Orden GAN 36/2011, y 
englobarse dentro del Plan de recuperación del Oso pardo en Cantabria según el 
Decreto 34/1989. 
Del mismo modo, en la ejecución en superficie amplias de desbroces de 
matorral, tanto de forma manual como mecánica, se reservará un porcentaje de 
superficie libre de actuación, (cuando se trate de superficies mayores de 10 Ha, dicho 
porcentaje representará el 10 %) preferentemente junto a manantiales o abrevaderos, 
que garantice un adecuado refugio al ganado en épocas de calor, al mismo tiempo que 
contribuye a la conservación del resto de la fauna y del paisaje.  
Con el fin de garantizar la conservación del hábitat y de las especies protegidas, 
la Dirección de la Obra, si procede, indicará por escrito de forma previa al inicio de 
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cada uno de los tajos las medidas protectoras que el contratista deberá adoptar de 
forma inexcusable. 
CAPÍTULO IV. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
4.1. Recepción provisional. 
Al vencimiento del plazo de ejecución, o antes si hubiesen terminado las obras, 
tendrá lugar la Recepción Provisional de las mismas. Esta recepción se hará por el 
Director de Obra en presencia de la Autoridad Contratante. 
Después de practicar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con todas las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado 
a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 
actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
4.2. Recepción definitiva. 
Terminado el plazo de garantía, se verificará, dentro del mes siguiente, la 
recepción definitiva, según el artículo 110 del RDL 2/2000, de 16 de Junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y en las mismas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica; en caso contrario se retrasará la Recepción Definitiva hasta que a juicio 
del Director de obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que determina este Pliego de Condiciones. 
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 
se declara rescindida la contrata con la pérdida de la fianza, a no ser que la Autoridad 
Contratante crea procedente conceder un nuevo plazo. 
4.3. Liquidación parcial. 
La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique en el 
correspondiente contrato, firmado por ambas partes interesadas y por mutuo acuerdo. 
4.4. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales 
sujetos a las certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer dichas 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar si el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto presentará, dicho Contratista, los comprobantes que se le exijan. 
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4.5. Liquidación final. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 
de las unidades de la obra realizadas y las que constituyan modificaciones del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la 
Dirección Técnicas. 
 De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito por la Autoridad 
Contratante, con el permiso bueno del Director de Obra. 
4.6. Liquidación en caso de rescisión. 
Siempre que rescinda el Contrato por causas ajenas la falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonarán a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las 
condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de 
recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a 
éstos los precios que fija el Director de Obra. 
 Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén 
empleando en el momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de 
la misma, abonándose al Contratista, por este concepto, una cantidad fijada de 
antemano y común acuerdo, y en caso de no existir éste, lo que sometan al juicio de 
amigables componedores. 
 Si el Director considerase oportuno no conservar dichos útiles, éstos serán 
retirados inmediatamente de la obra. 
 Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista, se 
abonará la obra hecha, si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma, 
descontándose un quince por ciento (15%) en calidad de indemnización por daños y 
perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de 
los trabajos. 
4.7. Limpieza final de las obras. 
         Una vez que las obras se hayan terminado y antes de ser recibidas provisionalmente, 
todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios construidos 
con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser retiradas de la misma. 
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TÍTULO III. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 
CAPÍTULO I. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
1.1. Precio de valoración de los trabajos certificados. 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 
de ejecución material que figuran en el presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios) 
aumentados en los porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio 
industrial, etc., estén vigentes en la Comunidad de Cantabria, y en el IVA. A la cifra 
que se obtenga se aplicará el coeficiente de adjudicación. 
Los precios unitarios fijados en el Presupuesto para cada unidad de obra se 
entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todas las 
herramientas, máquinas y mano de obra necesarias para su ejecución, incluidos los 
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Título I de 
este Pliego de Condiciones.  
Cuando el contratista, con la autorización del Ingeniero Director, ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de los trabajos o, en general, introdujera en ellos 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si los hubiese realizado con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
1.2. Partidas alzadas. 
Todas las partidas alzadas son a justificar y por lo tanto se abonarán de acuerdo 
con las unidades realizadas. 
1.3. Instalaciones, equipos de herramientas y maquinaria. 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 
contrato. 
1.4. Certificaciones. 
El importe de los trabajos ejecutados, siempre que estén realizados conforme al 
proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al contratista mediante certificaciones 
expedidas por el Ingeniero Director y basadas en las relaciones valoradas en origen 
según las unidades de trabajos ejecutadas. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o 
no se encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el 
Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlas y dará por escrito al adjudicatario las 
directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
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1.5. Obras de mejora o ampliación. 
Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin 
aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 
con la baja proporcional, si la hubiese al adjudicarse la subasta. 
Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras que 
hiciese variar la cantidad del Presupuesto, el Contratista quedará así mismo obligado a 
su ejecución, siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el visto bueno 
de la Dirección de Obra. 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este pliego. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando 
a cada una la unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las  
condiciones que estime justas el Ingeniero Director, multiplicando el resultado final por 
el precio  correspondiente. 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la  forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 
determinado por el director facultativo, sin apelación de ningún género. 
1.7. Mediciones parciales y final. 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Constructor, de cuyo 
acto se levantará acta final por duplicado, firmándose por ambas partes. 
La medición final se hará después de terminadas las obras, con precisa 
asistencia del Constructor. 
En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los 
documentos que le acompañen, deberá  aparecer la conformidad del Constructor o su 
representación; en caso de no haber conformidad, expondrá sumariamente y a 
reserva, las razones que a ello le obliguen. 
Se entiende, tanto para las mediciones parciales como para la final, que éstas 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Constructor 
derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias  que resultasen entre 
las mediciones que se efectúen y las consignadas en los estados de valoración, 
clasificación que se hará con toda exactitud por el Ingeniero Director al efectuarse las 
mediciones de obra ejecutada. En todo caso, y cuando exista duda o contradicción 
sobre un mismo caso en los diversos documentos  que constituyen el proyecto, se 
dará siempre la preferencia para resolverlos al Pliego de Condiciones y a los precios 
unitarios consignados en el Presupuesto. 
Caso de que el Constructor, o su representante debidamente autorizado, 
previamente requerido al efecto, no asistiesen o renunciase por escrito a este derecho, 
en la recepción provisional y medición general de las obras, se le nombrará 
representante de oficio en la forma prescrita en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de obras de construcciones civiles. 
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1.8. Modo de abonar las obras incompletas. 
Cuando por rescisión del contrato o por  cualquier otra causa, fuera preciso 
valorar obras incompletas o materiales acopiados, se aplicarán para hacer tales 
valoraciones, los precios de los Cuadros, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra descompuesta en forma distinta a como aparece fraccionada en 
dichos Cuadros. 
En ningún caso tendrá derecho el Constructor a que se modifiquen los precios 
de dichos Cuadros, fundándose en insuficiencia de los mismos o en omisión de 
cualquiera de los elementos que intervienen en el precio total. Cualquier otra causa, 
que así se alegue, no será tomada en consideración. 
1.9. Sanción por retraso de los trabajos. 
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en el plazo indicado en este 
Pliego y en la Memoria del Proyecto o, en su defecto, en el correspondiente Contrato 
de Adjudicación si hubiera alguna modificación de plazo de ejecución posterior a la 
redacción del Proyecto. 
La estimación de sanciones por retrasos indebidos o rendimiento inferior a lo 
pactado, previsto en este artículo, será competencia exclusiva de la Dirección Técnica 
de la Obra, la que sin ulterior recurso, fallará en cualquier caso de desavenencias de 
estimaciones con las facultades procesales del Árbitro. 
En toda la certificación se consigna, mediante la pertinencia diligente, el total 
importe que en su caso deba reducirse en concepto de sanción por cada día de 
retraso en el cumplimiento; en caso de cumplimiento posterior del ritmo previsto. 
1.10. Modo de abonar las partidas alzadas. 
Las partidas alzadas serán a justificar por importe que resulte de aplicar los 
precios que figuran en los cuadros de precios a las unidades de obra realmente 
ejecutadas. Estas se abonarán al Constructor cuando se encuentren totalmente 
terminadas y con arreglo al Pliego de Condiciones Generales. 
1.11. Indemnización por causa mayor. 
El Contratista podrá recibir una indemnización por parte de la Entidad 
Contratante por motivos de catástrofes de causa mayor (terremotos, inundaciones,...) 
El Contratista quedará entonces obligado a contratar la realización de las obras 
destruidas al mismo precio que las primitivas. 
1.12. Gastos de cuenta del contratista. 
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
- Los gastos de anuncio de licitación y de formalización del Contrato. 
 
- Las tasas correspondientes a la Dirección e Inspección de la Obra. 
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- Los de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
 
- Los de protección de herramientas y máquinas contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de carburantes. 
 
- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 
- Los de remoción de herramientas y máquina. 
 
- Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua necesaria para los trabajos. 
 
- Los de reparación de la red viaria existente, cuyo deterioro haya sido 
motivado por la realización de los mismos. 
 
- Los de retirada de herramientas y máquinas rechazadas y de corrección 
de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las 
correspondientes pruebas y ensayos. 
 
- Los de replanteo de los trabajos. 
 
- Los de muestreo para determinación de daños y perjuicios. 
 
- Los debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. 
 
2.1. Garantía. 
Se dispensa de la prestación de la garantía provisional a aquellas empresas que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir a la licitación de los contratos, ya 
que el presupuesto de este Proyecto es menor del señalado en el artículo 135.1 de la 
ley de Contratos vigente. 
En caso de adjudicarse la contrata a una empresa que no pueda acreditar la 
clasificación apuntada en el párrafo anterior, se constituye una garantía provisional del 
2%, que es devuelta a los interesados inmediatamente después de la propuesta de 
adjudicación del contrato, a excepción de los casos previsto de la ley de contratos 
vigente. 
Se constituye una garantía definitiva del 4% del presupuesto total del contrato 
(incluido I.V.A.) que únicamente puede evitarse, junto con la anterior, en caso de que 
el Contratista tenga constituida una garantía global con referencia a todos los 
contratos que celebre con la Administración Pública, encontrándose alguna de éstas 
constituida dentro de los primeros 15 días hábiles tras la notificación de la adjudicación 
del contrato.  
La garantía o fianza debe de constituirse según establece el apartado 1 del 
artículo 36 de la ley de Contratos vigente y su devolución está sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 48 de la misma ley. 
En cada pago o certificación, la Administración puede deducir de la misma un 
importe máximo del 2%, que se aplicará para pagar a la empresa de control de calidad 
que se contrate en las condiciones del capítulo 3 del Pliego de Condiciones de Índole 
Facultativo. 
2.2. Plazo de Ejecución y plazo de garantías. 
El plazo de ejecución de la obra será desde el momento de la firma del acta de 
replanteo de tres (3) meses. 
El plazo de garantía será de un año, contado a partir de la fecha de recepción de 
la obra, en caso de no fijarse un plazo explícito en el correspondiente Contrato. 
2.3. Fianzas. 
De cada certificado o cantidad entregada al Contratista, como ya se ha 
mencionado, la Autoridad Contratante podrá reservarse como fianza, un cuatro por 
ciento (4 %), cantidad que deberá responder del cumplimiento de todas las partes del 
Contrato. 
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2.4. Devolución de fianzas. 
Aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva, se devolverá la fianza al 
Contratista, después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe 
reclamación contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas, 
jornales, materiales, indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo 
o por cualquier otra causa. 
CAPÍTULO III. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES. 
 
 
3.1. Aumento de precios. 
No habrá alteración en la cantidad estipulada como ajuste de las obras, aunque 
en el curso de las misma sufran alteración los precios de los materiales o jornales, 
siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del cinco por ciento 
(5%) del importe total de la obra pendiente de realizar en dicha fecha. 
3.2. Equivocaciones del presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto y por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación 
sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades previstas, no 
tiene derecho a reclamación alguna; si por el contrario, el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del Presupuesto. 
3.3. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Administración y el Constructor, estos 
precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales para la contratación de obras de construcciones civiles. 
La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya 
de aplicarse; pero si por cualquier causa hubiese sido ejecutada, el Constructor está 
obligado a aceptar el precio que señale la Administración, previo informe del Ingeniero 
Director. 
3.4. Relaciones valoradas. 
El Ingeniero encargado de la dirección de las obras formará mensualmente, una 
relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción 
a los precios del Presupuesto. 
El Constructor, que presenciará las operaciones de medición para extender esta 
relación, y tendrá un plazo de diez días para examinarlas, deberá en este plazo dar su 
conformidad, o hacer en caso contrario, las reclamaciones que considere 
convenientes. 
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La diferencia por exceso que resultase en la medición de las distintas unidades 
de obra, sobre las marcadas en los Planos y Memorias que el Ingeniero Director 
facilite para las distintas clases de obra, no se le abonarán al Constructor, no teniendo 
éste derecho a reclamaciones de ningún género, salvo el caso que dichos aumentos 
obedezcan a órdenes dadas por escrito por el Ingeniero Director. En ningún caso se 
admitirá que la diferencia entre la obra medida y las que arrojen los Planos y Memoria 
sea por defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en ellos se marquen. 
3.5. Relaciones respecto a las declaraciones del Constructor. 
El Ingeniero Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones 
valoradas de que se trata en el artículo anterior, con las reclamaciones que hubiese 
hecho el Constructor, acompañando su informe acerca de éstas. 
La Superioridad, reconociendo las obras que comprenden las relaciones, si, a su 
juicio, la importancia del caso lo requiere, aceptará o desechará dichas reclamaciones, 
según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación 
alguna. 
Para el abono de la partida de imprevistos, deberá el Constructor justificar y 
probar cuáles han sido. 
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TÍTULO IV. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 
1.1. Documentos que lo definen. 
1.1.1. Descripción. 
La descripción de las obras está contenida en el Pliego de condiciones de Índole 
Técnico del presente Documento. 
Dicho Pliego contiene la descripción general y la localización de la obra, las 
instrucciones para la ejecución, mediciones y abono de las unidades obra y constituye 
la norma guía que ha de seguir el Contratista. 
1.1.2. Planos de detalle. 
Los planos constituyen el conjunto de documentos que definen geográficamente 
las obras y su ubicación. 
Los planos preparados durante la ejecución de las obras, deben estar suscritos 
por el Ingeniero Director de Obra, sin cuya comprobación no pueden realizarse los 
trabajos que en ellos figuren. 
1.1.3. Documentos que se entregan al Contratista. 
Los documentos del Proyecto como otros complementarios que la 
Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 Documentos contractuales. 
Los que pueden incorporados al contrato como documentos contractuales, salvo 
en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo , son los siguientes: 
- Pliego de condiciones. 
- Planos. 
- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
 
 Documentos informativos. 
Todos los datos que se incluyen en el Documento 1, tienen carácter informativo, 
con las salvedades descritas en este pliego. 
Dichos documentos presentan una opción fundad de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran; en consecuencia deben aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y pos sus propios medios. 
Por lo tanto, el Contratista será responsable de todos los datos que afectan al 
contrato, el planeamiento y la ejecución de las obras. 
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1.2. Contrato. 
La posibilidad de contratación con las diferentes empresas se encuentra 
regulada en los Capítulos I y II del Título II de la presente Ley de Contratos. 
El contrato se formaliza como documento administrativo dentro del plazo 
establecido de 30 días en el artículo 55 de la Ley de Contratos vigente, tras la 
notificación de la adjudicación. En el contrato se especifican las particularidades que 
convengan ambas partes, completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, 
que quedará incorporado al contrato como documento íntegramente del mismo. 
El Contratista puede, no obstante, exigir su jurisdicción en Escritura Pública, en 
cuyo caso van a ser de su cargo los gastos de su otorgamiento. 
Se establece el sistema de determinación del precio del contrato en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
203 de la Ley de Contratos vigente. 
1.3. Tramitación de propuestas. 
El proceso de tramitación administrativa del contrato desde el inicio del mismo 
hasta su fin, se encuentra condicionado por los siguientes puntos (según la Ley 
13/1995 del 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas). 
- Acta de replanteo: regulado por el artículo 129 de la Ley de Contratos 
vigente. Se realiza previamente a la tramitación del expediente de 
contratación de la obra. 
 
- Acta de comprobación del replanteo: se realiza de acuerdo con el artículo 
142, con un plazo de un mes desde la firma del contrato. 
 
- Certificaciones mensuales: se realiza de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 111 de la Ley de Contratos vigente. 
 
- Liquidación de obra: se realiza de acuerdo con el Acta de Recepción. 
 
- Plazo de garantía: se realiza de acuerdo con el artículo 147 y con el 
apartado tercero del artículo 111 de la Ley de Contratos vigente. Cuenta 
a partir de la fecha del Acta de Recepción. 
 
- Devolución de la fianza: se realiza de acuerdo con el artículo 44 y el 
artículo 48 de la Ley de Contratos vigente. Aprobada la liquidación del 
Contrato y transcurrido el Plazo de Garantía se dictará de acuerdo de 
Devolución y Cancelación del Aval. Transcurrido un año desde la fecha 
de terminación del Contrato sin haberse producido recepción formal y 
liquidación de obra por causas no imputables al contratista, se procederá 
sin más a la devolución siempre que no haya responsabilidades según el 
artículo 44 de la Ley de Contratos vigente. 
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1.4. Jurisdicción competente. 
El contrato que refleja este Pliego tiene naturaleza Administrativa, por lo que 
corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del mismo. 
1.5. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
En caso de accidente ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 
la ejecución de las obras, el Contratista se atiene a lo dispuesto a estos respectos en 
la legislación vigente, y siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y 
sin  que por ningún concepto pueda quedar afectada la Administración por 
responsabilidades en cualquier respecto. 
El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes obligan para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado en la materia, pudiendo acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados está incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
El Contratista es responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieran tanto en la zona donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de obra. 
El Contratista debe cumplir los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo existir, cuando ello fuera requerido, el justificante 
de tal cumplimiento. 
1.6. Pago de arbitrios. 
El contratista debe obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras. 
El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, 
cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras por concepto 
inherente a los propios trabajos que se realicen, corre a cargo del Contratista. 
1.7. Causas de rescisión del contrato. 
En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindida la contrata, a no 
ser que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo, bajo las 
condiciones estipuladas en la misma. La Autoridad Contratante podrá admitir o 
desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos o 
indemnización alguna. 
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 Quedará rescindida la contrata cuando el Contratista no cumpliera las 
obligaciones contraídas en este Pliego. Se estima como causa de rescisión, por culpa 
del Contratista, el que éste ceda o traspase el contrato sin permiso de la Autoridad 
Contratante. También quedará rescindida la contrata si la Autoridad Contratante lo 
desea, si el Contratista lo pidiera, cuando los Servicios Forestales y de Conservación 
de la Naturaleza no cumplieran las condiciones consignadas en este Pliego y cuando 
transcurra el plazo de un mes sin que el Contratista pueda comenzar las obras. 
 
Palencia, Junio de 2016 
El alumno. 
 
 
Fdo: Ángel Del Hoyo Gutiérrez 
Grado en Ingeniería Forestales y del Medio Natural. 
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1. Mediciones 
 
CAPÍTULO 1 – SENDA 
 
CAPÍTULO 2 - SEÑALIZACIÓN 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitu
d 
Anchura Altura Parciales Totales 
ud SEÑAL 1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con 
bastidor de hierro, tejadillo y trasera con 
láminas de madera según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria. 
1,00 - - 1,00 1,00 
u
d 
SEÑAL 2 
Señal direccional doble tipo B-4 con dos 
placas de 420x210 mm de alocubón con 
poste alto de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de Cantabria, 
incluido diseño. 
7
8,00 
 
- - 8,00 8,00 
ud SEÑAL 3 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria. 
46,00 - - 46,00 46,00 
ud SEÑAL 5 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo 
con una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema del Gobierno de Cantabria. 
6,00 - - 6,00 6,00  
1,00 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
2
 U14VDD
030 
Desbroce y limpieza superficial 
del terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero.  
1,00 1440 2,5 - 3600,0 3600,0 
m
3 
CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,20 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
1,00 310,0 4 0,20 248,0 248,0 
ud 
PASARE
LA 
Pasarela de madera de 5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de y apoyada en 
estribos de 
mampostería, con barandilla de 
1,25 cm de altura formada por dos 
cables de 10 mm y un pasamanos 
de 7 cm de anchura 
1,00 - - 1,00 1,00 
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CAPÍTULO 3 – APARCAMIENTO 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
ml E06MA040 
Muro de mampostería ordinaria de piedra 
caliza a dos caras vistas, rejuntada con 
mortero de cemento blanco, en muros de 
50 cm de espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, 
refuerzo interior de hiladas con hormigón 
en masa HM-25, remate superior con 
mortero de cemento, limpieza y medios 
auxiliares. 
. 
1,00 21,5 - - 21,5 21,5 
ml U04BB150 
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12 
x25 cm de sección, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm de espesor, excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza 
 
1,00 50 - - 50,00 50,00 
ud CASETA 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de mampostería 
ordinaria de piedra arenisca o caliza,  
pilares de madera y cubierta de madera 
con teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l.  
1,00 - - 1,00 1,00 
ud 
MESA 
PICNIC 
Suministro y colocación de mesa picnic 
sin respaldo de listones de madera 
tratada en autoclave para clase de riesgo 
IV de 1950 mm de longitud, 1700 mm de 
anchura y 770 mm de altura, tornillería de 
acero galvanizado. Cimentación formada 
por una zapata de hormigón de 
dimensiones 220x810x15cm y anclada 
con barras de acero corrugado de Ø 10 
mm B500S. 
2,00 - - 2,00 2,00 
 
 
CAPÍTULO 4 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
3
  
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que contienen 
restos de sustancias peligrosas, 
neumáticos fuera de uso, equipos 
eléctricos y electrónicos, mezcla de 
residuos municipales. 
1,00 - - 1,00 1,00 
m
3
  
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 
1,00 - - 1,00 1,00 
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CAPÍTULO 5 - SEGURIDAD Y SALUD 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
ud  
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
1,00 - - 1,00 1,00 
 
 
CAPÍTULO 5 - HOMOLOGACIÓN 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
ud  
Partida correspondiente tasas de 
homologación impuestas por la FCDME 
1,00 - - 1,00 1,00 
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1. Cuadro de precios Nº1 
 
CAPÍTULO 1 – SENDA 
 
   
Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
U14VDD0
30 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
m2 Un euro con treinta y 
seis céntimos. 
1,36 
CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,20 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
m
3 Seis euros con trece 
céntimos. 
6,13 
PASAREL
A 
Pasarela de madera de 5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada por 
3 vigas de y apoyada en estribos de 
mampostería, con barandilla de 1,25 
cm de altura formada por dos cables 
de 10 mm y un pasamanos de 7 cm de 
anchura 
ud 
Tres mil ochenta y 
cinco euros con 
sesenta y ocho 
céntimos.  
3085,68 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
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CAPÍTULO 2 – APARCAMIENTO 
 
Código Concepto Unidad Precio en letra Importe 
E06MA0
40 
Muro de mampostería ordinaria de 
piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento 
blanco, en muros de 50 cm de espesor 
y 60cm de altura, i/preparación de 
piedras, asiento, refuerzo interior de 
hiladas con hormigón en masa HM-25, 
remate superior con mortero de 
cemento, limpieza y medios auxiliares. 
ml 
Ochenta y ocho 
euros con treinta y 
cuatro céntimos.  
88,34 
U04BB1
50 
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12 
x25 cm de sección, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
10 cm de espesor, excavación 
necesaria, rejuntado y limpieza 
ml 
Treinta y tres 
euros con noventa 
y un céntimos. 
33,91 
CASETA 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de mampostería 
ordinaria de piedra arenisca o caliza,  
pilares de madera y cubierta de 
madera con teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l. 
ud 
Dos mil 
ochocientos 
sesenta y cuatro 
euros con 
cincuenta y siete 
céntimos. 
2864,57 
MESA 
PICNIC 
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV de 1950 mm de 
longitud, 1700 mm de ancho y 770 mm 
de alto, tornillería de acero 
galvanizado. Cimentación formada por 
una zapata de hormigón de 
dimensiones 220x810x15cm y anclada 
con barras de acero corrugado de Ø 
10 mm B500S. 
ud 
Cuatrocientos 
treinta y dos euros 
con sesenta y 
cuatro céntimos 
432,64 
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CAPITULO 3 – SEÑALIZACIÓN 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
SEÑAL 1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera según 
Manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Cantabria, incluido 
diseño. 
ud 
Dos mil 
novecientos 
ochenta y cinco 
euros con setenta 
y nueve céntimos. 
2.734,14 
SEÑAL 2 
Señal direccional doble tipo B-4 con 
dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de 
Cantabria, incluido diseño. 
ud 
 
Seiscientos 
veintisiete euros 
con noventa y 
cuatro céntimos. 
627,94 
SEÑAL 3 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para 
el Sistema de Señalización de 
Cantabria. 
ud 
Treinta y siete 
euros con un 
céntimo. 
37,01 
SEÑAL 5 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con 
una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para 
el Sistema de Señalización de 
Cantabria. 
ud 
Mil seiscientos 
setenta y dos 
euros con ochenta 
y dos céntimos. 
1672,82 
 
 
CAPÍTULO 4 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de uso, 
equipos eléctricos y electrónicos, 
mezcla de residuos municipales… 
m3 
Treinta y un euros 
con treinta y nueve 
céntimos. 
31,39 
 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 
m3 
Cuarenta y tres 
euros con cinco 
céntimos. 
43,05 
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Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
 
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud 
ud 
Dos mil 
cuatrocientos siete 
euros con un 
céntimo. 
2407,01 
 
CAPÍTULO 6 - HOMOLOGACIÓN 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
 
Partida correspondiente a tasas de 
homologación impuestas por la 
FCDME 
ud Doscientos 
cincuenta euros. 
250,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Presupuesto 
 
 
5 
Alumno: Angel Del Hoyo Gutiérrez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
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1. Cuadro de precios Nº2. 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                   
                            m
2
 
Desbroce de senda 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
 
 
O01008 0,048 h 
 
Peón especializado régimen general 15,92 0,76 
O01001 0,016 h 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
21,46 0,34 
M06010 0,002 jor 
Vehículo todoterreno 53/64 kW , sin 
mano de obra 
66,00 0,13 
M03010 0,048 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 0,12 
%1.0CI 1,000%  Costes indirectos 1,0 % 1,40 0,01 
Total partida 1,36 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Pasarela de madera 
Pasarela de madera de 5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de y apoyada en 
estribos de 
mampostería, con barandilla de 
1,25 cm de altura formada por dos 
cables de 10 mm y un pasamanos 
de 7 cm de anchura 
 
 
E05MA0
70 
12,00 m 
 
Viga de madera 16x20 L<4m 124,35 1492,20 
P01EA0
10 
0,083 m
3
 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55  220,64 18,31 
E06MA1
30 
3,200 m
3
 
Mampostería ordinaria cuarcita 1 
c/v 
296,94 950,21 
BARAN
DILLA 
8,000 m Barandilla 78,12 624,96 
Total partida 3085,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Presupuesto 
 
 
6 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m
3
 
Extendido de zahorra  
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios 
mecánicos, de un espesor de 0,20 
m considerando la zahorra a pie de 
obra. 
 
 
M01055 0,012 h 
R Retrocargo 53/75 kW, Cazo: 0,9-
0,18 m
3
 
39,65 0,48 
O01008 0,024 h Peón especializado 15,92 0,38 
M01020 0,012 h. Camión volquete grúa 75/97 kW  41,61 0,50 
CRE.85 1,000 m
3
 Zahorra natural 4,62 4,62 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,00 0,15 
Total partida 6,13 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ml 
Muro de mampostería 
Muro de mampostería ordinaria de 
piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento 
blanco, en muros de 50 cm de 
espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, 
refuerzo interior de hiladas con 
hormigón en masa HM-25, remate 
superior con mortero de cemento, 
limpieza y medios auxiliares. 
 
 E06MA0
30 
0,250 m
3
 
o 
Mampostería ordinaria 234,73 58,68 
E02EA0
30 
0,045 m
3
 Excavación manual en zanja 29,85 1,34 
P06028 1,100 m
2
 Malla electrosoldada  5,45 5,96 
P03008 0,140 m
2
 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 12,83 
I16003 0,400 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57 3,43 
P02032 0,5 m
2
 Remate muro losa plana (4cm) 12,20 6,1 
Total partida 88,34 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ml              
Bordillo calizo  
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 
10-12 x25 cm de sección, colocado 
sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, 
excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza 
 
 O01OA1
30 
0,220 h 
 
Cuadrilla tipo E 30,77 6,77 
A02B03
0 
0,001 m
3
 Mortero cemento blanco M-10 113,91 0,11 
P01SM0
10 
1,000 m Bordillo calizo calatorao 10-12 x 25 23,64 23,64 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Hormigón HM-20/P/20/I central  80,69 3,39 
Total partida 33,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Mesa picnic  
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV de 1950 mm de 
longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de 
acero galvanizado. Cimentación 
formada por una zapata de 
hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con 
barras de acero corrugado de Ø 10 
mm B500S. 
 
 
O01004 1,250 h 
 
Oficial 1º 16,12 20,15 
O01009 1,250 h Peón régimen general 13,86 17,33 
M06010 0,156 jor 
Vehículo todoterreno 53/64 kW, sin 
mano de obra 
66,00 10,30 
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 75/97 kW 41,61 41,61 
MESA 1,000 ud  
Mesa c/bancos de listones de 
madera tratada sin respaldo 
325,00 325,00 
P01049 3,500 m
2
  
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
6-6 B500T 
2,20 7,70 
%2.5C.I 2,500 %  Costes indirectos 2.5% 422,10 10,55 
Total partida 432,64 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Caseta para contenedor 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de 
mampostería ordinaria de piedra 
arenisca o caliza,  pilares de 
madera y cubierta de madera con 
teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l. 
 
 
E02EA0
30 
2,77 m
3
 
 
Excavación mecánica en zanja t 
compact 
2,33 6,45 
P03008 2,77 m
3
 Hormigón arid m. 250 RC D=20km 91,70 254,01 
I16003 5,00 m
2
 Encof/desenc zapatas y riostras 8,57 42,85 
I15003 138,50 kg 
Acero corrugado 16-20 mm 
AEH400 
0,77 106,65 
CAN.82
n 
1,18 m
2
  Remate muro losa plana 47,66 56,44 
CAN.81
n 
3,48 m
3
  Mampostería ordinaria 173,86 604,33 
CANBP.
n 
2,00 ud  Basa de pilar piedra caliza 74,20 148,40 
MDPIL.n 3,00 ud  Pilar roble u olmo 20x20 39,65 118,95 
MDJAC.
n 
2,85 m  Jácena roble u olmo 20x20 42,11 120,01 
MDZAP.
n 
2,00 m  Zapata roble y olmo 20x20x50 31,31 62,61 
MDCRR
.n 
2,30 m  
Carrera roble u olmo 15x20 
s/fabrica 
33,79 77,71 
MDFOR.
n 
7,07 m
2
  Forjado vigueta mad y mh 50x20x4 107,78 761,97 
CANTC.
n 
7,07 m
2
  Teja cerámica curva vieja 26,34 186,25 
MTPAP.
n 
2,00 ud  Pilona acero pintado 80x8 23,31 46,62 
CONTE
NEDOR 
1,00 ud  Contenedor basura 1000 L 271,32 271,32 
Total partida 2864,57 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-4 
Señal direccional doble tipo B-4 
con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de 
Cantabria, incluido diseño. 
 
 O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
FLGGG
455 
1,000 ud 
Poste alto con direccional ilustrada 
incluido diseño 
527,50 527,50 
P0343M
D 
1,000 pa Herramientas y accesorios 36,00 36,00 
Total partida 627,94 
 
 
 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.            
Señal tipo B-1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria, incluido 
diseño. 
 
 
O01OA0
20 
3,000 h. 
 
Capataz 16,34 49,02 
O01OA0
40 
3,000 h. Oficial segunda 15,21 45,63 
O01OA0
70 
3,000 h. Peón ordinario 14,01 42,03 
M11SA0
10 
0,500 h. Ahoyadora 8,40 4,20 
PANEL.
3 
1,000 ud  
Bastidor, panel 1680x1470,tejadillo, 
diseño 
2525,00 2525,00 
P01HM0
10 
0,090 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 7,26 
P0343M
D 
1,000 pa  Herramientas y accesorios 61,00 61,00 
Total partida 2.734,14 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-5 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 
mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria. 
 
 
O01OA0
70 
1,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 14,01 
BALIZA 1,000 h. Baliza de madera de 70 cm. 23,00 23,00 
Total partida 37,01 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Panel interpretativo tipo C-6 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo 
con una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual
de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema del 
Gobierno de Cantabria. 
 
 
O01OA0
20 
0,500 h.  Capataz 16,34 8,17 
O01OA0
40 
1,000 h.  Oficial segunda 15,21 15,21 
O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
P27ER1
81 
1,000 ud Panel 1680x630 incluido diseño 1205,00 1205,00 
P27EW0
20 
2,860 m. Poste madera 54,00 154,44 
P01HM0
10 
0,560 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69  45,19 
E05AA0
20 
110,00 kg  Acero A-42b en estruct. atornillada 2,06  226,60 
Total partida 1672,82 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de 
uso, equipos eléctricos y 
electrónicos, mezcla de residuos 
municipales… 
  
Total partida 31,39 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, madera, vidrio, 
plásticos… 
  
Total partida 43,05 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
  
Total partida 2407,01 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente tasas 
de homologación impuestas por 
la FCDME 
  
Total partida 250,00 
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2. Presupuestos parciales. 
 
CAPÍTULO 1 CONSTRUCCIÓN DE SENDA 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios manuales, sin carga ni 
transporte a vertedero. 
 
3600,00 1,36 4896,00 
Pasarela de madera de 5 m de longitud y 
1,5 m de ancho apoyado en estribos de 
mampostería, con barandilla formada por 
dos cables de 10 mm y un pasamanos de 7 
cm de anchura 
 
1,00 3085,68 3085,68 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,20 m considerando la zahorra 
a pie de obra. 
 
248,00 6,13 1520,24 
 
TOTAL CAPITULO 1…………. 9501,92€ 
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CAPITULO 2 CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
Muro de mampostería ordinaria de piedra 
caliza a dos caras vistas, rejuntada con 
mortero de cemento blanco, en muros de 
50 cm de espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, refuerzo 
interior de hiladas con hormigón en masa 
HM-25, remate superior con mortero de 
cemento, limpieza y medios auxiliares. 
. 
21,50 88,34 1899,31 
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12x25 
cm de sección, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza. 
 
50,00 33,91 1695,50 
Caseta para contenedor de basura formada 
por paredes de mampostería ordinaria de 
piedra arenisca o caliza,  pilares de madera 
y cubierta de madera con teja cerámica 
curva vieja.  
 
1,00 2864,57 2864,57 
Suministro y colocación de mesa picnic sin 
respaldo de listones de madera tratada en 
autoclave para clase de riesgo IV de 1950 
mm de longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de acero 
galvanizado. Cimentación formada por una 
zapata de hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con barras de 
acero corrugado de Ø 10 mm B500S. 
2,00 432,64 865,28 
      TOTAL CAPITULO 2…………… 7324,66€ 
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CAPITULO 3 SEÑALIZACIÓN  
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con 
bastidor de hierro, tejadillo y trasera con 
lamas de madera según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria 
 
1,00 2.734,14 2734,14 
Señal direccional doble tipo B-4 con dos 
placas de 420x210 mm de alocubón con 
poste alto de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización de Cantabria, incluido diseño. 
 
8,00 627,94 5023,52 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización Cantabria. 
 
46,00 37,01 1702,46 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con una 
placa de 1680 x 630 mm, incluyendo 
diseño según Manual de Normativa Gráfica 
y Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Cantabria. 
 
5,00 1672,82 8364,10 
 
TOTAL CAPITULO 3…………17824,22 
  
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA PR® 
INTERPRETATIVA DEL MONTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA). 
Presupuesto 
 
 
15 
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CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que contienen 
restos de sustancias peligrosas, 
neumáticos fuera de uso, equipos 
eléctricos y electrónicos, mezcla de 
residuos municipales… 
 
1,00 31,39 31,39 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales pétreos 
procedentes de excavación, madera, 
vidrio, plásticos… 
 
1,00 43,05 43,05 
 
TOTAL CAPITULO 5…………..……. 74,44  
 
 
 
CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud. 
 
1,00 2407,01 2407,01 
 
TOTAL CAPITULO 6…………… 2.407,01 
 
 
 
CAPITULO 6 HOMOLOGACIÓN 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Partida correspondiente a tasas de 
homologación impuestas por la FCDME. 
 
1,00 250,00 250,00 
 
TOTAL CAPITULO 6…………… 250,00 
 
 
TOTAL………………………….. 38418,18 
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4. Presupuesto total. 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS. 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
1 Construcción de senda  9501,92 
2 Construcción de aparcamiento 7324,66 
3 Señalización 17824,22 
4 Gestión de residuos 74,44 
5 Seguridad y salud 2.407,01 
6 Homologación 250,00 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 37382,25 
         
 
CONCEPTO IMPORTE (EUROS) 
Presupuesto de Ejecución Material 37382,25 
16 % Gastos Generales 5981,16 
6 % Beneficio Industrial 2242,93 
Suma presupuesto de ejecución por contrata 45606,35 
21 % I.V.A. 9577,33 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 55183,68 
 
 
Asciende el presupuesto total de licitación a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES con SESENTA Y OCHO EUROS. 
 
 
Palencia, Junio de 2016 
 
El Alumno 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Ángel Del Hoyo Gutiérrez 
